
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-04

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 弾性ｼｰﾙ材 2成分形変成ｼﾘｺｰﾝ系 m 51 歩掛表-1

02 排水桝設置 TYPE-A 箇所 6 歩掛表-2

03 排水桝設置 TYPE-B 箇所 3 歩掛表-2

07 鋼製排水溝設置 m 50 歩掛表-3

08 流末管設置 箇所 1 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.800 ●

特殊作業員 人 4.200 ●

普通作業員 人 0.800 ●

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 m 125.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000

普通作業員 人 4.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 10.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.170 ●

溶接工 人 0.630 ●

普通作業員 人 2.850 ●

諸雑費1 ％ 26.700

日当り施工量 m 70.000

3.樹脂モルタルの材料費は別途計上する。
4.溶接作業有り。

2.本歩掛は、敷モルタル(樹脂モルタル)の施工手間を含む。

歩掛表－3　鋼製排水溝設置

12m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、器具、補助機械等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　排水桝設置
TYPE-A
TYPE-B

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－1　弾性ｼｰﾙ材
2成分形変成ｼﾘｺｰﾝ系

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000

普通作業員 人 4.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 10.000

歩掛表－4　流末管設置

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］


