
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-開工-01

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

05-01 壁面材設置 壁面材一体型 EPSブロック設置 m3 393 歩掛表-1

05-02 壁面材設置 I型ピン、L型ピン設置 本 896 歩掛表-2

05-03 壁面材設置 ガイドピン設置 本 1204 歩掛表-3

06 縦目地設置 m 452 歩掛表-4

07 横目地設置 m 1517 歩掛表-5

13 敷砂（手間のみ） t=20 m2 10 歩掛表-6

16 受圧板設置（手間のみ） 鋼製　1000×1000×40 枚 30 歩掛表-7

17 受圧板設置（手間のみ） 鋼製　650×650×43 枚 3 歩掛表-8

24 埋設型枠設置 500×1000（鋼製） m2 50 歩掛表-9

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.185 ● ●

普通作業員 人 0.741 ● ●

諸雑費1 ％ 12.000

諸雑費2 ％ 26.000

日当り施工量 m3 54.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.310

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 323.000

I型ピン、L型ピン設置
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－1　壁面材設置
壁面材一体型 EPSブロック設置

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　壁面材設置

［条件］
1.諸雑費1は、発泡スチロールブロックの加工に用いる電気切断機、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を
　乗じた金額を上限として計上する。
2.諸雑費2は、排水材材料費及び設置費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.210

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 476.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.210

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 476.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.420

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 238.000

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－5　横目地設置

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　縦目地設置

ガイドピン設置
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－3　壁面材設置



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.390 ●

特殊作業員 人 0.710 ●

普通作業員 人 1.870 ●

諸雑費1 ％ 0.700

日当り施工量 m2 155.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.260

法面工 人 0.650

普通作業員 人 0.520

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 枚 38.500

鋼製　1000×1000×40
10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－7　受圧板設置（手間のみ）

t=20
100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、締固め機械等の賃料及び燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6　敷砂（手間のみ）



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.260

法面工 人 0.650

普通作業員 人 0.520

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 枚 38.500

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.725 ●

型わく工 人 3.450 ●

普通作業員 人 5.175 ●

諸雑費1 ％ 42.000

日当り施工量 m2 58.000

500×1000（鋼製）
100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、標準付属品以外に使用される材料(六角ボルト、丸セパ、鉄筋、最下段固定部材、溶接棒等)や機械類(インパクトドライ
　バ、切断機等)、燃料油脂や電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－9　埋設型枠設置

鋼製　650×650×43
10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－8　受圧板設置（手間のみ）
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