
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 静国-管二-07

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

02 水切り材設置 ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ m 6 歩掛表-1

03 支持金具取替 箇所 4 歩掛表-2

04 検査路設置 再利用材 t 2.8 歩掛表-3

05 検査路撤去 再利用 t 2.8 歩掛表-4

08 下地処理 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m2 160 歩掛表-5

09 ﾌﾟﾗｲﾏｰ工 1液型透明ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂 m2 160 歩掛表-6

10 仕上げ塗布工 透明ﾎﾟﾘｳﾚｱｳﾚﾀﾝ樹脂 m2 160 歩掛表-7

14 下地処理 m2 8 歩掛表-8

15 ｼﾘｺｰﾝ粘着ｼｰﾄ設置 ｼﾝｴﾂﾊﾟｯﾁｼｰﾙ　W=300mm　t=1.8mm m 25 歩掛表-9

16 ｼﾘｺｰﾝ粘着ﾃｰﾌﾟ設置 ｼﾝｴﾂﾊﾟｯﾁﾃｰﾌﾟ　W=25mm　t=2.0mm m 50 歩掛表-10

19 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=10mm m 2 歩掛表-11

20 ﾓﾙﾀﾙ打設 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m3 0.1 歩掛表-12

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 静岡国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.112 ●

特殊作業員 人 0.112 ●

普通作業員 人 0.223 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m 89.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100 ●

特殊作業員 人 0.100 ●

普通作業員 人 0.100 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 箇所 10.000

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.高所作業車は、別途計上する。

歩掛表－1　水切り材設置
ｳｫｰﾀｰｶｯﾀｰ

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　支持金具取替

［条件］
1.諸雑費1は、ブラシ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.足場は、別途計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 10.000 ●

橋りょう特殊工 人 40.000 ●

普通作業員 人 10.000 ●

トラック（クレーン装置付）運転 積載質量4t 2.9t吊 日 10.000 単価表-1

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 t 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 10.000 ●

橋りょう特殊工 人 40.000 ●

普通作業員 人 10.000 ●

トラック（クレーン装置付）運転 積載質量4t 2.9t吊 日 10.000 単価表-1

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 t 1.000

再利用
10t当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撤去用雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.高所作業車は、別途計上する。

歩掛表－4　検査路撤去

再利用材
10t当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、組立用雑材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.高所作業車は、別途計上する。

歩掛表－3　検査路設置



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.389 ●

特殊作業員 人 2.778 ●

普通作業員 人 1.389 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 m2 72.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.556 ●

特殊作業員 人 1.111 ●

普通作業員 人 0.556 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 m2 180.000

3.標準塗布量 0.12kg/m2

1液型透明ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂
100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、はけ、ローラー、撹拌機等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.足場は、別途計上する。

歩掛表－6　ﾌﾟﾗｲﾏｰ工

ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ
100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ディスクサンダ及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.足場は、別途計上する。

歩掛表－5　下地処理



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.083 ●

特殊作業員 人 8.333 ●

普通作業員 人 4.167 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 m2 48.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.900 ●

特殊作業員 人 7.700 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 m2 52.000

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ディスクサンダ及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

3.標準塗布量 1.0kg/m2

歩掛表－8　下地処理

透明ﾎﾟﾘｳﾚｱｳﾚﾀﾝ樹脂
100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ヘラ、コテ、撹拌機等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.足場は、別途計上する。

歩掛表－7　仕上げ塗布工



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 6.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 33.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 4.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 50.000

ｼﾝｴﾂﾊﾟｯﾁﾃｰﾌﾟ　W=25mm　t=2.0mm
100m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－10　ｼﾘｺｰﾝ粘着ﾃｰﾌﾟ設置

ｼﾝｴﾂﾊﾟｯﾁｼｰﾙ　W=300mm　t=1.8mm
100m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－9　ｼﾘｺｰﾝ粘着ｼｰﾄ設置



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.200 ●

特殊作業員 人 0.200 ●

普通作業員 人 0.200 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 m 50.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.000 ●

特殊作業員 人 15.000 ●

普通作業員 人 10.000 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m3 0.800

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
1m3当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンドミキサ、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.足場は、別途計上する。

2.足場は、別途計上する。

歩掛表－12　ﾓﾙﾀﾙ打設

t=10mm
10m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、切断機損料､ｶｯﾀｰ損耗費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計
　上する。

歩掛表－11　ｺﾝｸﾘｰﾄ切断



名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 31.000

トラック（クレーン装置付）賃料 積載質量４ｔ　２．９ｔ吊 供用日 1.230

諸雑費 式 1.000 端数処理

［条件］

単価表－1　トラック（クレーン装置付）運転(機-16)
積載質量４ｔ　２．９ｔ吊

1日当り
諸雑費
1  2  3


