
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 静国-管二-10

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

21 既設排水材撤去 m 49 歩掛表-1

22 下地処理 m 49 歩掛表-2

23 乾式止水材設置 ﾌﾟﾚｽｱﾄﾞﾗｰ m 48 歩掛表-3

24 導水処理 箇所 6 歩掛表-4

25 排水樋設置 m 47 歩掛表-5

26 仕上げ工 m 48 歩掛表-6

41 ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填 kg 9 歩掛表-7

46 現場孔明 φ15.5 L=14～19mm 本 158 歩掛表-8

47 地覆部止水処理 m 1.5 歩掛表-9

49 支持金具取替 箇所 2 歩掛表-10

50 支承ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ取替 M24 本 4 歩掛表-11

51 落橋防止装置撤去 桁連結ﾀｲﾌﾟ 組 1 歩掛表-12

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 静岡国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 7.000 ●

特殊作業員 人 14.000 ●

普通作業員 人 14.000 ●

諸雑費1 ％ 31.000

日当り施工量 m 1.400

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 11.000

日当り施工量 m 10.000

歩掛表－1　既設排水材撤去

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

2.足場は、別途計上する。

歩掛表－2　下地処理

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。
2.足場は、別途計上する。

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ディスクサンダ、養生材・消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を
　上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 6.000 ●

普通作業員 人 8.000 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 m 5.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

溶接工 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 24.000

日当り施工量 箇所 1.000

歩掛表－3　乾式止水材設置

2.足場は、別途計上する。

歩掛表－4　導水処理

ﾌﾟﾚｽｱﾄﾞﾗｰ
10m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撹拌機、消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。

1箇所当り
雑器具損料
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、電動工具・発電機・燃料・消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.足場は、別途計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 3.000 ●

橋りょう特殊工 人 9.000 ●

普通作業員 人 6.000 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m 33.300

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 m 10.000

歩掛表－5　排水樋設置

歩掛表－6　仕上げ工

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具類の損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.足場は、別途計上する。

2.足場は、別途計上する。

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撹拌機、消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.400 ●

特殊作業員 人 0.800 ●

普通作業員 人 0.400 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 kg 2.500

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.304 ●

橋りょう特殊工 人 3.911 ●

普通作業員 人 1.304 ●

諸雑費1 ％ 25.000

日当り施工量 本 76.000

歩掛表－7　ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填

3.足場は、別途計上する。

歩掛表－8　現場孔明

1kg当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具類及び消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2 材料のロス率は10%

2.足場は、別途計上する。

φ15.5 L=14～19mm
100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、電気ドリルの損料、ドリル刃、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の
　率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

普通作業員 人 0.500 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m 20.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100 ●

特殊作業員 人 0.100 ●

普通作業員 人 0.100 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 箇所 10.000

歩掛表－9　地覆部止水処理

歩掛表－10　支持金具取替

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.高所作業車は、別途計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.250 ●

橋りょう特殊工 人 0.250 ●

普通作業員 人 0.250 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 本 4.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.213 ●

橋りょう特殊工 人 0.851 ●

普通作業員 人 0.426 ●

諸雑費1 ％ 32.000

日当り施工量 組 4.700

歩掛表－11　支承ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ取替

歩掛表－12　落橋防止装置撤去

M24
1本当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.足場は、別途計上する。

2.足場は、別途計上する。

桁連結ﾀｲﾌﾟ
1組当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、組立工具、吊上げ設備、クレーン付きトラック運転工等の費用であり、労務費の合
　計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 静国-管二-10

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

36 下地処理 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m2 1 歩掛表-1

37 ﾌﾟﾗｲﾏｰ工 水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 m2 1 歩掛表-2

38 接着工
水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　ｼｰﾄ貼布工を
含む

m2 1 歩掛表-3

39-1 接着工 水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m2 1 歩掛表-4

40 上塗り工 水性ふっ素樹脂 m2 1 歩掛表-5

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 静岡国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.746 ●

塗装工 人 2.985 ●

普通作業員 人 0.746 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m2 1.340

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.746 ●

塗装工 人 2.985 ●

普通作業員 人 0.746 ●

水性エポキシ樹脂 kg 0.072 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m2 1.340

歩掛表－1　下地処理
ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ

1m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

2.高所作業車は、別途計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、工具、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.高所作業車は、別途計上する。

歩掛表－2　ﾌﾟﾗｲﾏｰ工
水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

1m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撹拌機、電力に関する経費等の費用であり、労務費及び材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

3.水性エポキシ樹脂の標準塗布量 0.06kg/m2 ロス率+0.2



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.746 ●

塗装工 人 1.493 ●

左官 人 1.493 ●

普通作業員 人 0.746 ●

水性エポキシ樹脂ポリマーセメントモ
ルタル

kg 1.120 ●

ナイロン繊維シート(特殊加工） m2 1.150 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m2 1.340

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.746 ●

塗装工 人 1.493 ●

左官 人 1.493 ●

普通作業員 人 0.746 ●

水性エポキシ樹脂ポリマーセメントモ
ルタル

kg 0.980 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m2 1.340

2.高所作業車は、別途計上する。

歩掛表－3　接着工
水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ　ｼｰﾄ貼布工を含む

1m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撹拌機、電力に関する経費等の費用であり、労務費及び材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2.高所作業車は、別途計上する。

3.水性エポキシ樹脂ポリマーセメントモルタルの標準塗布量 0.8kg/m2 ロス率+0.4
4.ナイロン繊維シート(特殊加工）の標準使用量 1.0m2/m2 ロス率+0.15

歩掛表－4　接着工
水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

1m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撹拌機、電力に関する経費等の費用であり、労務費及び材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

3.水性エポキシ樹脂ポリマーセメントモルタルの標準塗布量 0.7kg/m2 ロス率+0.4



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.746 ●

塗装工 人 2.985 ●

普通作業員 人 0.746 ●

水性ふっ素樹脂 kg 0.173 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m2 1.340

2.高所作業車は、別途計上する。

歩掛表－5　上塗り工
水性ふっ素樹脂

1m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撹拌機、電力に関する経費等の費用であり、労務費及び材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

3.水性ふっ素樹脂の標準塗布量0.15kg/m2 ロス率+0.15
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