
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-21

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 鋼管杭圧入
φ800 L=10.5m 圧入長9.5m 継施工5箇所(上空
障害ｸﾘｱ工法対応) 加重平均N値34.4

本 11 歩掛表-1

02 ｺｰﾅｰ用反力杭
φ800 L=7.0m 圧入長6.0m 継施工3箇所(上空
障害ｸﾘｱ工法対応) 加重平均N値27.5

本 1 歩掛表-2

03 杭間部材圧入
φ318.5 L=7.0m 圧入長4.5m 継施工3箇所(上
空障害ｸﾘｱ工法対応)  加重平均N値27.5

本 10 歩掛表-3

04 鋼管圧入機組立･解体 φ800～1000用(上空障害ｸﾘｱ工法対応) 回 1 歩掛表-4

05 反力架台設置・撤去 φ800用 回 1 歩掛表-5

06 鋼管杭切断撤去 φ800×t9 L=2.5m 本 12 歩掛表-6

07 杭間部材切断撤去 φ318.5×t10.3 L=4.0m 本 10 歩掛表-7

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 12.670 ●

とび工 人 25.350 ●

溶接工 人 25.350 ●

特殊作業員 人 12.670 ●

普通作業員 人 12.670 ●

ジャイロクリアパイラー運転 圧入力1500kN 引抜力1600kN 日 12.670 単価表-1

水潤滑システム賃料 60kg/cm2 60L/min 23kW 日 25.350

クローラクレーン運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基
準値) 55t吊

日 12.670 単価表-2 ●

諸雑費1 ％ 77.000

日当り施工量 本 0.790

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 8.140 ●

とび工 人 16.270 ●

溶接工 人 16.270 ●

特殊作業員 人 8.140 ●

普通作業員 人 8.140 ●

ジャイロクリアパイラー運転 圧入力1500kN 引抜力1600kN 日 8.140 単価表-1

水潤滑システム賃料 60kg/cm2 60L/min 23kW 日 16.270

クローラクレーン運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基
準値) 55t吊

日 8.140 単価表-2 ●

諸雑費1 ％ 77.000

日当り施工量 本 1.200

歩掛表－1　鋼管杭圧入
φ800 L=10.5m 圧入長9.5m 継施工5箇所(上空障害ｸﾘｱ工法対応) 加重平均N値34.4

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　料)、水潤滑システム配管部材費及び取付け費、付属機器に関する経費(水中ポンプ損料、水槽、コンプレッサー、電気溶接機)、溶

［条件］
1.諸雑費1は、圧入施工の付属機器に関する経費(作業ステージ損料、油圧ホース用ブラケット、発動発電機(チャック用)、スイベル損
　料)、水潤滑システム配管部材費及び取付け費、付属機器に関する経費(水中ポンプ損料、水槽、コンプレッサー、電気溶接機)、溶
　接ワイヤ等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費(ジャイロクリアパイラーを除く)の合計額に上表の率を乗じた金額を上限
　として計上する。

歩掛表－2　ｺｰﾅｰ用反力杭
φ800 L=7.0m 圧入長6.0m 継施工3箇所(上空障害ｸﾘｱ工法対応) 加重平均N値27.5

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、圧入施工の付属機器に関する経費(作業ステージ損料、油圧ホース用ブラケット、発動発電機(チャック用)、スイベル損

　接ワイヤ等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費(ジャイロクリアパイラーを除く)の合計額に上表の率を乗じた金額を上限
　として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.480 ●

とび工 人 8.960 ●

溶接工 人 4.480 ●

特殊作業員 人 4.480 ●

普通作業員 人 4.480 ●

ジャイロクリアパイラー運転 圧入力1500kN 引抜力1600kN 日 4.480 単価表-1

小口径アタッチメント賃料 日 4.480

水潤滑システム賃料 60kg/cm2 60L/min 23kW 日 4.480

クローラクレーン運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基
準値) 55t吊

日 4.480 単価表-2 ●

諸雑費1 ％ 36.000

日当り施工量 本 2.200

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.000

特殊作業員 人 3.000

とび工 人 9.000

ジャイロクリアパイラー運転 圧入力1500kN 引抜力1600kN 日 0.630 単価表-1

クローラクレーン運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基
準値) 55t吊

日 3.000 単価表-2

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 回 0.330

　器に関する経費(水中ポンプ損料、水槽、電気溶接機)、溶接ワイヤ等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費(ジャイロクリ

歩掛表－3　杭間部材圧入
φ318.5 L=7.0m 圧入長4.5m 継施工3箇所(上空障害ｸﾘｱ工法対応)  加重平均N値27.5

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、圧入施工の付属機器に関する経費(作業ステージ損料、スイベル損料)、水潤滑システム配管部材費及び取付費、付属機

　アパイラーを除く)の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　鋼管圧入機組立･解体
φ800～1000用(上空障害ｸﾘｱ工法対応)

1回当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000

とび工 人 2.000

溶接工 人 2.000

クローラクレーン運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基
準値) 55t吊

日 1.000 単価表-2

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 回 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.860

とび工 人 3.710

溶接工 人 1.860

ジャイロクリアパイラー運転 圧入力1500kN 引抜力1600kN 日 1.860 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 5.400

歩掛表－5　反力架台設置・撤去
φ800用

1回当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－6　鋼管杭切断撤去
φ800×t9 L=2.5m

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.900

とび工 人 1.800

溶接工 人 0.900

ジャイロクリアパイラー運転 圧入力1500kN 引抜力1600kN 日 0.900 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 11.100

歩掛表－7　杭間部材切断撤去
φ318.5×t10.3 L=4.0m

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 630.000

ジャイロクリアパイラー損料 圧入力1500kN 引抜力1600kN 日 1.000 (13)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 69.000

クローラクレーン損料
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準
値) 55t吊

供用日 1.450 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－2　クローラクレーン運転(機-18)
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 55t吊

1日当り

［条件］

単価表－1　ジャイロクリアパイラー運転(機-12)
圧入力1500kN 引抜力1600kN

1日当り
諸雑費
1  2  3

諸雑費
1  2  3

［条件］
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