
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 静河-海岸-02

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

03 コンクリートブロック設置 2000×1000×500 個 350 歩掛表-1

04 コンクリートブロック設置　階段部 2000×1000×500　（階段部） 個 8 歩掛表-2

06 プレキャスト基礎　設置 H=1.0m　L=2.0ｍ 本 25 歩掛表-3

09 砕石詰込 箇所 100 歩掛表-4

10 吸出し防止材（点在）設置 m2 9 歩掛表-5

11 ｱﾝｶｰ設置 R1319N 本 40 歩掛表-6

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 静岡河川事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.220

特殊作業員 人 0.220

普通作業員 人 0.440

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.220

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 個 45.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.250

特殊作業員 人 0.250

普通作業員 人 0.500

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.250

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 個 40.000

歩掛表－1　コンクリートブロック設置
2000×1000×500

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－2　コンクリートブロック設置　階段部
2000×1000×500　（階段部）

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.500 ●

特殊作業員 人 3.000 ●

普通作業員 人 3.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.500

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 本 6.700

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.200

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 50.000

　する。

歩掛表－3　プレキャスト基礎　設置
H=1.0m　L=2.0ｍ

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、目地モルタル、敷モルタル、吊金具、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上

2.上記歩掛には、目地設置作業を含む。

歩掛表－4　砕石詰込

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 2.500 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 本 40.000

歩掛表－5　吸出し防止材（点在）設置

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

2.上記歩掛には、樹脂アンカー材挿入、アンカー筋打込を対象とし、コンクリート削孔手間は含まない。

歩掛表－6　ｱﾝｶｰ設置
R1319N

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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