
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-03

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 保護層敷設(上面部) ｸｯｼｮﾝ砂 t=500mm m2 1800 歩掛表-1

02 上部保護ﾏｯﾄ敷設(上面部) 長繊維不織布 目付量400g/m2 m2 1800 歩掛表-2

03 上部遮水ｼｰﾄ敷設(上面部) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ 粗面 t=1.5mm m2 1800 歩掛表-3

04 中部保護ﾏｯﾄ敷設(上面部) 長繊維不織布 目付量400g/m2 m2 1800 歩掛表-4

05 下部遮水ｼｰﾄ敷設(上面部) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ 粗面 t=1.5mm m2 1800 歩掛表-5

06 下部保護ﾏｯﾄ敷設(上面部) 長繊維不織布 目付量400g/m2 m2 1800 歩掛表-6

07 保護層敷設(上面部) ｸｯｼｮﾝ砂 t=300mm m2 1800 歩掛表-7

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 16.000 ●

普通作業員 人 54.500 ●

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標
準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3)

日 4.500 単価表-1

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m2 62.500

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.500 ●

特殊作業員 人 6.800 ●

普通作業員 人 13.700 ●

諸雑費1 ％ 35.000

日当り施工量 m2 286.000

歩掛表－1　保護層敷設(上面部)
ｸｯｼｮﾝ砂 t=500mm

1000m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　上部保護ﾏｯﾄ敷設(上面部)
長繊維不織布 目付量400g/m2

1000m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 13.000 ●

特殊作業員 人 62.000 ●

普通作業員 人 49.500 ●

諸雑費1 ％ 70.000

日当り施工量 m2 77.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.500 ●

特殊作業員 人 6.800 ●

普通作業員 人 13.700 ●

諸雑費1 ％ 35.000

日当り施工量 m2 286.000

歩掛表－3　上部遮水ｼｰﾄ敷設(上面部)
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ 粗面 t=1.5mm

1000m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶着機損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　中部保護ﾏｯﾄ敷設(上面部)
長繊維不織布 目付量400g/m2

1000m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 13.000 ●

特殊作業員 人 62.000 ●

普通作業員 人 49.500 ●

諸雑費1 ％ 70.000

日当り施工量 m2 77.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.500 ●

特殊作業員 人 6.800 ●

普通作業員 人 13.700 ●

諸雑費1 ％ 35.000

日当り施工量 m2 286.000

歩掛表－5　下部遮水ｼｰﾄ敷設(上面部)
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ 粗面 t=1.5mm

1000m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、溶着機損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6　下部保護ﾏｯﾄ敷設(上面部)
長繊維不織布 目付量400g/m2

1000m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 9.600 ●

普通作業員 人 32.700 ●

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標
準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3)

日 2.700 単価表-1

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m2 104.000

歩掛表－7　保護層敷設(上面部)
ｸｯｼｮﾝ砂 t=300mm

1000m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 54.000

バックホウ（クローラ型）損料
標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準
ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3)

供用日 1.640 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型）運転(機-18)
標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3)

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］
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