
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-42

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

12 多孔陶管据付 CP100×2　L=0.6m m 6 歩掛表-1

14 多孔陶管据付 CP75×4  　L=0.65m m 3 歩掛表-2

23 鉄筋金網設置 SD295　D6×150×150 m2 4206 歩掛表-3

24 不陸整正 補足材有り　RC-40　平均厚7cm m2 4390 歩掛表-4

25 横目地設置 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰφ25×70 m 14 歩掛表-5

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

電工 人 2.400 ●

普通作業員 人 1.600 ●

諸雑費1 ％ 12.000

日当り施工量 m 83.000

名称 規格 単位 数量 摘要

電工 人 2.000 ●

普通作業員 人 1.300 ●

諸雑費1 ％ 12.000

日当り施工量 m 100.000

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　多孔陶管据付
CP75×4  　L=0.65m

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　多孔陶管据付
CP100×2　L=0.6m

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 2.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 50.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.500

超小旋回バックホウ（クローラ型）運
転

山積0.22m3 (~排2014･超低含) 日 0.500 単価表-1

振動ローラ（搭乗・コンバインド式）
運転

質量3~4t (~排3次･超低含) 日 0.500 単価表-2

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

歩掛表－4　不陸整正
補足材有り　RC-40　平均厚7cm

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－3　鉄筋金網設置
SD295　D6×150×150

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.714 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m 14.000

歩掛表－5　横目地設置
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰφ25×70

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 30.000

超小旋回バックホウ（クローラ型）賃料
山積０．２２ｍ３　（～排２０１４・超低
含）

供用日 1.780

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 15.000

振動ローラ（搭乗・コンバインド式）賃料 質量３～４ｔ　（～排３次・超低含） 供用日 1.400

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－1　超小旋回バックホウ（クローラ型）運転(機-28)
山積０．２２ｍ３　（～排２０１４・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－2　振動ローラ（搭乗・コンバインド式）運転(機-28)
質量３～４ｔ　（～排３次・超低含）
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