
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 沼津-工一-02

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

02 吸出し防止材　設置 点在 t=10㎜ ｍ2 1 歩掛表-1

04 現場塗装(下塗り) ボルト頭部 はけ塗り ｍ2 7 歩掛表-2

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 沼津河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 ｍ2 200.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 42.900 ●

塗装工 人 42.900 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 ｍ2 2.300

歩掛表－1　吸出し防止材　設置
点在 t=10㎜

100ｍ2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－2　現場塗装(下塗り)
ボルト頭部 はけ塗り

100ｍ2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、はけ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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