
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-道二-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

10 プレキャストガードレール基礎設置 プレガードⅡ　A-20 m 46 歩掛表-1

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.220 ●

特殊作業員 人 0.220 ●

普通作業員 人 0.670 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.8m3吊2.9t(~排2014･超低含) 日 0.220 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 16.000

日当り施工量 m 45.000

歩掛表－1　プレキャストガードレール基礎設置
プレガードⅡ　A-20

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷きモルタル、調整版、吊り器、不陸調整用モルタル等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表
　の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 71.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
４・超低含）

供用日 1.450

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］
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