
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-道二-04

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

10 乾式止水材 設置遊間　150mm m 9.4 歩掛表-1

15 ｸﾞﾗｳﾄ充填 本 2 歩掛表-2

16 ｸﾞﾗｳﾄ充填 本 2 歩掛表-3

17 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

ケース2

m3 3 歩掛表-4

18 緩衝材設置 枚 18 歩掛表-5

20 PCｹｰﾌﾞﾙ取替 組 4 歩掛表-6

32 PC鋼材挿入 SWPR19　1S17.8 m 8.8 歩掛表-7

36 ｸﾞﾗｳﾄ注入 m3 0.005 歩掛表-8

37 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設 m3 0.1 歩掛表-9

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

Coﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

ケース1



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 8.000 ●

特殊作業員 人 16.000 ●

溶接工 人 2.000 ●

普通作業員 人 13.000 ●

諸雑費1 ％ 24.000

日当り施工量 m 1.250

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.750 ●

橋りょう特殊工 人 3.400 ●

普通作業員 人 5.300 ●

諸雑費1 ％ 45.000

日当り施工量 本 0.570

1本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、削孔器具損料、ビット、空気圧縮機運転経費、グラウトポンプ損料、グラウト流量計損料、ホース、電力に関する経費

等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　乾式止水材
設置遊間　150mm

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

2.上記歩掛は、部分的に未充填で、注入・排出用として孔が２箇所ある場合

歩掛表－2　ｸﾞﾗｳﾄ充填

［条件］
1.諸雑費1は、電動ピック、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

ケース1



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.600 ●

橋りょう特殊工 人 3.100 ●

普通作業員 人 4.900 ●

諸雑費1 ％ 41.000

日当り施工量 本 0.625

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.600 ●

特殊作業員 人 4.800 ●

普通作業員 人 8.500 ●

コンクリートポンプ車運転 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力55~60m3/h 日 1.900 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m3 6.250

Coﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、バイブレータ損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた

金額を上限として計上する。

歩掛表－4　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

1本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、削孔器具損料、ビット、真空ポンプ損料、グラウトポンプ損料、グラウト流量計損料、ホース、電力に関する経費等の

費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　ｸﾞﾗｳﾄ充填

2.上記歩掛は、部分的に未充填で、注入・排出用の孔が１箇所の場合

ケース2



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう特殊工 人 1.400 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 枚 7.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.500 ●

橋りょう特殊工 人 15.000 ●

普通作業員 人 5.000 ●

諸雑費1 ％ 24.000

日当り施工量 組 2.000

10組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6　PCｹｰﾌﾞﾙ取替

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　緩衝材設置



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.217 ●

橋りょう特殊工 人 0.667 ●

普通作業員 人 0.400 ●

諸雑費1 ％ 9.000

日当り施工量 m 46.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.500 ●

橋りょう特殊工 人 7.500 ●

普通作業員 人 5.000 ●

諸雑費1 ％ 30.000

日当り施工量 m3 0.040

0.1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、グラウト材（超低粘性型）、シース、グラウトポンプ損料、グラウト流量計損料、水槽、ホース、空気圧縮機運転経費、

電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－8　ｸﾞﾗｳﾄ注入

SWPR19　1S17.8
10m当り

諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－7　PC鋼材挿入



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

特殊作業員 人 1.500 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m3 0.800

0.1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンドミキサ、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－9　無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 46.000

コンクリートポンプ車損料 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力55～60m3/h 供用日 1.140 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　コンクリートポンプ車運転(機-18)
ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力55～60m3/h

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］
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