
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 沼津-工一-06

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

11 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ設置【歩掛】 B型　200×500 m 38 歩掛表-1

12 ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置【歩掛】 500×500 基 1 歩掛表-2

13 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ設置【歩掛】 500×500　L=1.0m　敷ﾓﾙﾀﾙ含む m 1 歩掛表-3

14 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置【歩掛】 VPφ200　L=2.3m　Uﾊﾞﾝﾄﾞの設置含む 本 1 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 沼津河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.040

特殊作業員 人 0.080

普通作業員 人 0.160

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.040

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 250.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.200 ●

特殊作業員 人 0.200 ●

普通作業員 人 0.400 ●

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日 0.200

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 基 5.000

歩掛表－1　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ設置【歩掛】
B型　200×500

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　する。

［条件］

歩掛表－2　ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ設置【歩掛】
500×500

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ビット、ハンマドリル、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.400 ●

特殊作業員 人 0.400 ●

普通作業員 人 1.200 ●

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日 0.300 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 m 25.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100 ●

特殊作業員 人 0.300 ●

普通作業員 人 0.200 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 本 10.000

歩掛表－3　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ設置【歩掛】
500×500　L=1.0m　敷ﾓﾙﾀﾙ含む

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷モルタル等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置【歩掛】
VPφ200　L=2.3m　Uﾊﾞﾝﾄﾞの設置含む

1本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンマドリル及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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