
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 静国-管二-13

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 水切り材設置 発泡面木　W=40mm m 24 歩掛表-1

03 伸縮装置止水材取替 REJ工法同等品以上 m 16 歩掛表-2

12 接着剤塗布 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 m2 0.2 歩掛表-3

13 ﾊﾟﾃ材充填 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ kg 1 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 静岡国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100 ●

特殊作業員 人 0.200 ●

普通作業員 人 0.100 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.778 ●

橋りょう塗装工 人 5.556 ●

特殊作業員 人 5.556 ●

普通作業員 人 5.556 ●

諸雑費1 ％ 93.000

日当り施工量 m 3.600

歩掛表－1　水切り材設置
発泡面木　W=40mm

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.接着剤塗布を含む。

歩掛表－2　伸縮装置止水材取替
REJ工法同等品以上

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、REJ工法用の施工機械に関する経費、消耗部品、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 1.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 10.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.000 ●

特殊作業員 人 8.000 ●

普通作業員 人 4.000 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 kg 2.500

歩掛表－3　接着剤塗布
ｴﾎﾟｷｼ樹脂

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　ﾊﾟﾃ材充填
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ

10kg当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具類および消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。


