
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-27

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

03 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置 500×1500×2000 m 208 歩掛表-1

04 敷鉄板設置 縞鋼板22×1,524×3,048 m2 74 歩掛表-2

05 留板材設置(上部工) t=3㎝ m2 8 歩掛表-3

06 土留板材設置(下部工) t=3㎝ m2 21 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.150 ●

ブロック工 人 0.150 ●

普通作業員 人 0.450 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付(~排2014･低騒含) 日 0.150 ●

諸雑費1 ％ 16.000

日当り施工量 m 66.700

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

とび工 人 0.500 ●

普通作業員 人 0.500 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付(~排2014･低騒含) 日 0.500 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m2 200.000

歩掛表－1　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置
500×1500×2000

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、目地モルタル、敷モルタル等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表－2　敷鉄板設置
縞鋼板22×1,524×3,048

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、吊金具及びワイヤロープ等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.250

普通作業員 人 0.250

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 40.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 m2 20.000

歩掛表－3　留板材設置(上部工)
t=3㎝

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　土留板材設置(下部工)
t=3㎝

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、木杭及び固定材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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