
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工一-03

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

05 堤脚保護ブロック設置 2000×450×350 m2 86 歩掛表-1

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.077 ●

ブロック工 人 0.300 ●

特殊作業員 人 0.156 ●

普通作業員 人 0.236 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

16t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･超低含) 日 0.156

諸雑費1 ％ 0.500

日当り施工量 m2 58.600

歩掛表－1　堤脚保護ブロック設置
2000×450×350

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、吸出し防止材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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