
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 富士-工-09

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

03 吊り式かご枠工吊り式ハイパーマット　120
型

0.5×1.20 m 116 歩掛表-1

 04 吊り式かご枠工吊り式ハイパーマット　100
型

0.5×1.00 m 337 歩掛表-2

05 鋼製枠 ＨＢＢＯ+型 ｔ 50.4 歩掛表-3

06 立入防止柵設置 H=1200 箇所 1 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 富士砂防事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100

特殊作業員 人 0.100

普通作業員 人 0.980

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

ｈ 0.275 単価表-1

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.100

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 20.400

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100

特殊作業員 人 0.100

普通作業員 人 0.850

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

ｈ 0.230 単価表-1

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.100

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 23.500

歩掛表－1　吊り式かご枠工吊り式ハイパーマット　120型
0.5×1.20

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－2　吊り式かご枠工吊り式ハイパーマット　100型
0.5×1.00

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.941 ●

特殊作業員 人 2.941 ●

普通作業員 人 2.941 ●

とび工 人 5.882 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.941

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 ｔ 3.400

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.040 ●

普通作業員 人 0.570 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 箇所 3.500

労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　鋼製枠
ＨＢＢＯ+型

10ｔ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、組立工具の損料、コンクリートバケット損料、コンクリートバイブレータ損料及び電力に関する経費等の費用であり、

2.上記歩掛には、門扉及び円形空洞型枠は含まない。

歩掛表－4　立入防止柵設置
H=1200

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、充填材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 0.160

軽油 Ｌ 15.000

バックホウ（クローラ型）損料
標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準
ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

ｈ 1.000 (13)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型）運転(機-1)
標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

1ｈ当り
諸雑費
1  2  3

［条件］
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