
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-35

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

06 手摺設置 H=800標準部(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置含む) m 676 歩掛表-1

07 手摺設置 H=800端部(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置含む) 箇所 44 歩掛表-2

16 下塗り 下地調整特殊ﾌｨﾗｰ m2 3238 歩掛表-3

17 中塗り SL No.100ｶﾗｰ（WB) m2 3238 歩掛表-4

18 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ SL No.600ｸﾘｱｰ m2 3238 歩掛表-5

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 8.000 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 m 50.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.749 ●

特殊作業員 人 1.498 ●

普通作業員 人 2.996 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 箇所 13.400

歩掛表－1　手摺設置
H=800標準部(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置含む)

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　手摺設置
H=800端部(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置含む)

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000 ●

塗装工 人 4.000 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 m2 50.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

塗装工 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 m2 100.000

歩掛表－3　下塗り
下地調整特殊ﾌｨﾗｰ

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　中塗り
SL No.100ｶﾗｰ（WB)

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

塗装工 人 0.500 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 m2 200.000

歩掛表－5　ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ
SL No.600ｸﾘｱｰ

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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