
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 沼津-道管-08

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

14 削孔 削孔径φ135mm　砂質土･粘性土 m 19.5 歩掛表-1

15 ｸﾞﾗｳﾄ注入 m3 0.2 歩掛表-2

16 支柱建込 本 13 歩掛表-3

17 上下ﾛｰﾌﾟ取付 ｽﾊﾟﾝ 12 歩掛表-4

18 斜めﾛｰﾌﾟ取付 ｽﾊﾟﾝ 2 歩掛表-5

19 金網取付 ｽﾊﾟﾝ 12 歩掛表-6

20 作業構台 削孔用 空m3 168.5 歩掛表-7

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 沼津河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.190 ●

特殊作業員 人 1.190 ●

普通作業員 人 2.380 ●

削孔機損料 MLB-7W 日 1.190 (13)欄

ラインオイラー損料 VHD-20 日 1.190 (13)欄

ダウンザホールハンマ損料 DHD-340A 日 1.190 (13)欄

削孔ツール φ135 砂質土･粘性土 m 10.000 単価表-1

諸雑費1 ％ 27.000

日当り施工量 m 8.400

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.440 ●

特殊作業員 人 2.440 ●

普通作業員 人 4.880 ●

諸雑費1 ％ 23.000

日当り施工量 m3 4.100

［条件］
1.諸雑費1は、空気圧縮機の損料及び運転経費、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限と
　して計上する。

歩掛表－2　ｸﾞﾗｳﾄ注入

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、注入ホース等の消耗品等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　削孔
削孔径φ135mm　砂質土･粘性土

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

特殊作業員 人 0.500 ●

普通作業員 人 1.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.500

諸雑費1 ％ 25.000

日当り施工量 本 20.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 ｽﾊﾟﾝ 10.000

　金額を上限として計上する。

歩掛表－4　上下ﾛｰﾌﾟ取付

10ｽﾊﾟﾝ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、レバーブロック、ラチェットレンチ、玉掛けワイヤ、トラロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた

　金額を上限として計上する。

歩掛表－3　支柱建込

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、レバーブロック、ラチェットレンチ、玉掛けワイヤ、トラロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.670 ●

特殊作業員 人 0.670 ●

普通作業員 人 1.330 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 ｽﾊﾟﾝ 15.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 1.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 ｽﾊﾟﾝ 10.000

　に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6　金網取付

10ｽﾊﾟﾝ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、レバーブロック、ラチェットレンチ、玉掛けワイヤ、インパクトレンチ、トラロープ等の費用であり、労務費の合計額

　金額を上限として計上する。

歩掛表－5　斜めﾛｰﾌﾟ取付

10ｽﾊﾟﾝ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、レバーブロック、ラチェットレンチ、玉掛けワイヤ、トラロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.100 ●

とび工 人 6.200 ●

普通作業員 人 3.900 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

10t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排1次･低騒含) 日 0.400 ●

諸雑費1 ％ 20.000

日当り施工量 空m3 47.600

歩掛表－7　作業構台
削孔用

100空m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、単管パイプ、クランプ等仮設材等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

ケーシングヘッド φ135用 個 0.020

ケーシングパイプ φ135×1.0m 本 0.050

メタルクラウン φ135用 個 1.000

ボーリングロッド φ73　L=1.0m 本 0.010

ハンマージョイント φ73ﾛｯﾄﾞ/DHD-340A 個 0.030

ハンマービット DHD-340A　φ135 個 0.080

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　削孔ツール
φ135　砂質土・粘性土

10m当り
諸雑費
1  2  3

［条件］
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