
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-道二-06

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

06 硬質ウレタンボード設置 2000×455×30 枚 37 歩掛表-1

08 差鉄筋設置 D19×L1000～660 本 145 歩掛表-2

10 暗渠排水材設置 22-370ic m 43 歩掛表-3

12 雨養生シート設置・撤去 m2 192 歩掛表-4

14 補強鉄筋設置 D19×L1200　プレート付きアンカー 本 43 歩掛表-5

16 裏面排水材設置 擁壁形状タイプ m 85 歩掛表-6

17 流末処理排水管設置 φ100　有孔管 m 6 歩掛表-7

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.055

型わく工 人 0.545

普通作業員 人 0.218

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 枚 46.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 1.170

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 85.000

［条件］

歩掛表－2　差鉄筋設置
D19×L1000～660

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－1　硬質ウレタンボード設置
2000×455×30

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

法面工 人 0.300 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 m 50.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.900 ●

とび工 人 9.100 ●

普通作業員 人 1.800 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.800 ●

諸雑費1 ％ 26.000

日当り施工量 m2 28.000

歩掛表－4　雨養生シート設置・撤去

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、足場材、工具類等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　暗渠排水材設置
22-370ic

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、コンクリートビス等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 1.170

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 85.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000 ●

法面工 人 4.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m 60.000

歩掛表－6　裏面排水材設置
擁壁形状タイプ

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具類、命綱、アンカーピンの材料費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　補強鉄筋設置
D19×L1200　プレート付きアンカー

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

普通作業員 人 3.000 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 m 100.000

歩掛表－7　流末処理排水管設置
φ100　有孔管

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具類、接着剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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