
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 富士-工-06

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

02 壁面材(コンクリートブロック)組立
コンクリートブロック　t=150　3分勾配(SB
ウォール工法)

m2 942 歩掛表-1

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 富士砂防事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.110 ●

ブロック工 人 0.460 ●

特殊作業員 人 0.230 ●

普通作業員 人 0.230 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.230

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m2 43.000

歩掛表－1　壁面材(コンクリートブロック)組立
コンクリートブロック　t=150　3分勾配(SBウォール工法)

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷モルタル、ライナープレートの調整等、ラチェットレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額
　を上限として計上する。
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