
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 富士-工-01

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 鋼製外部保護材　基礎部　組立
軽量鋼矢板　塗装品　t＝4㎜

（SBウォール工法）

m2 72 歩掛表-1

02 鋼製外部保護材　壁面部　組立
軽量鋼矢板　塗装品　t＝4㎜

（SBウォール工法）

m2 452 歩掛表-2

03 壁面材(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)　組立
コンクリートブロック　t=150　2分勾配

（SBウォール工法）

m2 189 歩掛表-3

06 鋼製スリットA型 AＥ-20 基 6 歩掛表-4

07 吸出し防止材　設置 300×300×30　点在 m2 5 歩掛表-5

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 富士砂防事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.200 ●

普通作業員 人 1.400 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m2 50.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100 ●

普通作業員 人 0.700 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m2 100.000

　限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、壁面材、腹起し、敷モルタル及びライナープレート等の調整費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上
　限として計上する。

歩掛表－2　鋼製外部保護材　壁面部　組立
軽量鋼矢板　塗装品　t＝4㎜

（SBウォール工法）

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、壁面材、腹起し、敷モルタル及びライナープレート等の調整費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上

歩掛表－1　鋼製外部保護材　基礎部　組立
軽量鋼矢板　塗装品　t＝4㎜

（SBウォール工法）

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.110 ●

ブロック工 人 0.440 ●

特殊作業員 人 0.220 ●

普通作業員 人 0.220 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.220

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m2 45.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 0.500 ●

普通作業員 人 1.500 ●

とび工 人 0.500 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.600

諸雑費1 ％ 26.000

日当り施工量 基 10.000

2.アンカー工、塗装工、足場工は含まない。
　する。

歩掛表－4　鋼製スリットA型
AＥ-20

10基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、組立工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上

　を上限として計上する。

歩掛表－3　壁面材(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)　組立
コンクリートブロック　t=150　2分勾配

（SBウォール工法）

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷モルタル、ライナープレートの調整等、ラチェットレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

歩掛表－5　吸出し防止材　設置
300×300×30　点在

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
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