
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 静国-管二-12

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

10 既設排水材撤去 m 9 歩掛表-1

11 下地処理 m 10.7 歩掛表-2

12 乾式止水材設置 ﾌﾟﾚｽｱﾄﾞﾗｰ m 10.7 歩掛表-3

13 導水処理 箇所 1 歩掛表-4

14 仕上げ工 m 10.7 歩掛表-5

15 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ設置 箇所 2 歩掛表-6

19 ﾊﾟﾃ材補修 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系金属ﾊﾟﾃ材 kg 17.729 歩掛表-7

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 静岡国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 4.000 ●

特殊作業員 人 8.000 ●

普通作業員 人 8.000 ●

諸雑費1 ％ 28.000

日当り施工量 m 2.500

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 4.000 ●

諸雑費1 ％ 14.000

日当り施工量 m 5.000

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.廃材の処分費および運搬費は含まない。

歩掛表－2　下地処理

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　既設排水材撤去

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 5.000 ●

特殊作業員 人 8.000 ●

普通作業員 人 14.000 ●

溶接工 人 4.000 ●

諸雑費1 ％ 16.000

日当り施工量 m 2.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 箇所 10.000

歩掛表－4　導水処理

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2.支持金具の設置を含む。

歩掛表－3　乾式止水材設置
ﾌﾟﾚｽｱﾄﾞﾗｰ

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 14.000

日当り施工量 m 10.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 3.000 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 10.000

歩掛表－6　ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ設置

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　仕上げ工

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ●

特殊作業員 人 1.200 ●

普通作業員 人 0.600 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 kg 16.700

歩掛表－7　ﾊﾟﾃ材補修
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系金属ﾊﾟﾃ材

10kg当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。


