
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 静国-工-03

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

065 吸出し防止材設置 点在　300×300×30 m2 0.9 歩掛表-1

066 排水管設置 VP50A m 41 歩掛表-2

067 現場孔明け加工 φ65 （防水処理（ｺｰｷﾝｸﾞ）含む） 箇所 2 歩掛表-3

068 現場孔明け加工 φ25 （防水処理（ｺｰｷﾝｸﾞ）含む） 箇所 23 歩掛表-4

070 橋梁用伸縮継手敷設 EPIS50×1200N(遊間600mm)(異種管継手含) 本 4 歩掛表-5

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 静岡国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.300

特殊作業員 人 0.900

普通作業員 人 0.600

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 17.000

［条件］

歩掛表－2　排水管設置
VP50A

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.足場が必要な場合は，別途計上する。

歩掛表－1　吸出し防止材設置
点在　300×300×30

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

特殊作業員 人 0.400 ●

普通作業員 人 0.400 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 25.000

名称 規格 単位 数量 摘要

特殊作業員 人 0.300 ●

普通作業員 人 0.300 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 33.000

2.足場が必要な場合は，別途計上する。
　る。

2.足場が必要な場合は，別途計上する。

歩掛表－4　現場孔明け加工
φ25 （防水処理（ｺｰｷﾝｸﾞ）含む）

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、穿孔機損料、防水処理(コーキング)材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す

　る。

歩掛表－3　現場孔明け加工
φ65 （防水処理（ｺｰｷﾝｸﾞ）含む）

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、穿孔機損料、防水処理(コーキング)材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す



名称 規格 単位 数量 摘要

電工 人 0.313

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 32.000

歩掛表－5　橋梁用伸縮継手敷設
EPIS50×1200N(遊間600mm)(異種管継手含)

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］


