
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-08

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

02 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置 無孔管φ300 ｼﾝｸﾞﾙ m 4.1 歩掛表-1

03 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置 VPφ100 m 51.3 歩掛表-2

04 吸出し防止材設置 300×300×30 m2 1.9 歩掛表-3

05 高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去 φ1350 無孔管 m 96 歩掛表-4

06 ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ設置 C-2400×1400 t=2.7 m 38 歩掛表-5

07 ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去 C-2400×1400 t=2.7 m 38 歩掛表-6

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 1.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 200.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 2.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 50.000

［条件］

歩掛表－2　水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置
VPφ100

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－1　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置
無孔管φ300 ｼﾝｸﾞﾙ

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.500

特殊作業員 人 2.500

普通作業員 人 5.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.8m3吊2.9t(~排2014･超低含) 日 2.500 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 40.000

歩掛表－4　高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去
φ1350 無孔管

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－3　吸出し防止材設置
300×300×30

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.530 ●

特殊作業員 人 0.530 ●

普通作業員 人 4.240 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付(~排2014･低騒含) 日 0.530 ●

諸雑費1 ％ 0.100

日当り施工量 m 18.900

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.270 ●

特殊作業員 人 0.270 ●

普通作業員 人 2.120 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付(~排2014･低騒含) 日 0.270 ●

諸雑費1 ％ 0.100

日当り施工量 m 37.700

歩掛表－6　ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去
C-2400×1400 t=2.7

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具、吊り金具等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ設置
C-2400×1400 t=2.7

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具、吊り金具等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 49.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
４・超低含）

供用日 1.330

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］
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