
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-管二-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

06 排水管取替【歩掛】
SGP125A（ｶﾞｽ切断、素地調整、溶接、取付金
具取替を含む）

箇所 1 歩掛表-1

07 塗布型ひび割れ注入【歩掛】
2液型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入接着剤(ｸﾞﾗｳﾄLV)　5回
塗り［CAP工法］

m 3.5 歩掛表-2

11 地覆間ｼｰﾘﾝｸﾞ材設置【歩掛】 ｼﾘｺｰﾝ系 m 40.4 歩掛表-3

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

溶接工 人 1.000 ●

特殊作業員 人 0.500 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 箇所 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.429 ●

特殊作業員 人 1.429 ●

普通作業員 人 1.429 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m 7.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.472 ●

特殊作業員 人 6.944 ●

諸雑費1 ％ 12.000

日当り施工量 m 14.400

歩掛表－1　排水管取替【歩掛】
SGP125A（ｶﾞｽ切断、素地調整、溶接、取付金具取替を含む）

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

2.足場の費用は別途計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.現場塗装は含まない。

歩掛表－2　塗布型ひび割れ注入【歩掛】
2液型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入接着剤(ｸﾞﾗｳﾄLV)　5回塗り［CAP工法］

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2.バックアップ材設置及びプライマー塗布の手間を含む。

歩掛表－3　地覆間ｼｰﾘﾝｸﾞ材設置【歩掛】
ｼﾘｺｰﾝ系

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。


