
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-工-02

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

54 銘板設置【歩掛】 ｱｸﾘﾙ板 250×120 t=3mm 枚 20 歩掛表-1

55 埋設標示鋲設置【歩掛】 φ30×30 ｱﾙﾐ合金 個 38 歩掛表-2

56 埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置【歩掛】 100×50 ｱﾙﾐ製 枚 14 歩掛表-3

57 防護鉄板設置【歩掛】 1772×500×12 枚 21 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.180 ●

特殊作業員 人 0.720 ●

普通作業員 人 0.240 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 枚 555.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.330 ●

普通作業員 人 0.670 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 個 300.000

歩掛表－2　埋設標示鋲設置【歩掛】
φ30×30 ｱﾙﾐ合金

100個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　銘板設置【歩掛】
ｱｸﾘﾙ板 250×120 t=3mm

100枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.480 ●

特殊作業員 人 1.920 ●

普通作業員 人 0.640 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 枚 208.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.250 ●

特殊作業員 人 1.250 ●

普通作業員 人 2.500 ●

トラック運転
ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積吊能力
2.9t

日 1.250 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 枚 80.000

歩掛表－4　防護鉄板設置【歩掛】
1772×500×12

100枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、吊金具及びワイヤロープの費用等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　埋設標示ﾌﾟﾚｰﾄ設置【歩掛】
100×50 ｱﾙﾐ製

100枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 31.000

トラック損料 ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t 供用日 1.230 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　トラック運転(機-18)
ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


