
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-管二-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

14-01 剥落防止(D)【歩掛】 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法（犬山跨道橋（下り）） m2 0.2 歩掛表-1

14-02 剥落防止(D)【歩掛】 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法（新郷瀬川橋（上り）） m2 0.7 歩掛表-2

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.000 ●

特殊作業員 人 5.000 ●

普通作業員 人 5.000 ●

諸雑費1 ％ 9.000

日当り施工量 m2 0.200

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.429 ●

特殊作業員 人 1.429 ●

普通作業員 人 1.429 ●

諸雑費1 ％ 9.000

日当り施工量 m2 0.700

歩掛表－1　剥落防止(D)【歩掛】
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法（犬山跨道橋（下り））

1m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　する。

［条件］
1.諸雑費1は、工具、ハンドミキサ及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
　する。

歩掛表－2　剥落防止(D)【歩掛】
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法（新郷瀬川橋（上り））

1m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具、ハンドミキサ及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上


