
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 庄内-工-02

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

001 土木安定シート設置【歩掛】 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維 t=0.5mm 枚 200 歩掛表-1

003 ハンドホール撤去【歩掛】 600×550×1400 基 1 歩掛表-2

006 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工【歩掛】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 m 8 歩掛表-3

007 金網・支柱（立入防止柵）撤去【歩掛】 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m 土中建込 m 36 歩掛表-4

008 鋼製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ撤去【歩掛】 W1500×H1840 門 1 歩掛表-5

009 松丸太撤去【歩掛】 φ150 L=3.0m 本 72 歩掛表-6

010 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ撤去【歩掛】 t=100　ﾏｯﾄ長さ6.0mを超え7.5m以下 m2 235 歩掛表-7

011 布製型枠撤去【歩掛】 水抜無型 t=150 m2 746 歩掛表-8

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 庄内川河川事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.240 ●

普通作業員 人 0.960 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 枚 125.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.060

特殊作業員 人 0.040

普通作業員 人 0.120

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.45m3吊2.9t(~排2011超低含) 日 0.030 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 基 17.000

歩掛表－1　土木安定シート設置【歩掛】
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維 t=0.5mm

100枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、接着剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　ハンドホール撤去【歩掛】
600×550×1400

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

普通作業員 人 6.700 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m 200.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.775

普通作業員 人 9.150

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 129.000

歩掛表－3　防護柵（横断・転落防止柵）撤去工【歩掛】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　金網・支柱（立入防止柵）撤去【歩掛】
基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m 土中建込

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.746 ●

特殊作業員 人 2.240 ●

普通作業員 人 0.746 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.746

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 門 1.300

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.350 ●

特殊作業員 人 0.350 ●

普通作業員 人 0.700 ●

バイブロハンマ杭打機運転 日 0.350 単価表-2

諸雑費1 ％ 19.000

日当り施工量 本 28.000

歩掛表－5　鋼製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ撤去【歩掛】
W1500×H1840

1門当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、吊具、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6　松丸太撤去【歩掛】
φ150 L=3.0m

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、引抜き用アタッチメントの費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.167 ●

普通作業員 人 0.834 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.167

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m2 600.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500

普通作業員 人 1.000

バックホウ（クローラ型）運転 山積0.8m3 (~排2014･超低含) 日 0.500 単価表-3

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 200.000

歩掛表－7　ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ撤去【歩掛】
t=100　ﾏｯﾄ長さ6.0mを超え7.5m以下

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、吊金具、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－8　布製型枠撤去【歩掛】
水抜無型 t=150

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 46.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
１超低含）

供用日 1.420

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 87.000

機械損料1(バックホウ（クローラ型）)
標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 標準
ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.8/平積0.6m3)

供用日 1.500 (15)欄

機械損料2(（単体損料）バイブロハンマ
（単体）)

油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式･可変高周波型(超低騒音
型) [振り子式]最大起振力160kN振動周波数
27～36Hz

供用日 1.500 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－2　バイブロハンマ杭打機運転(機-20)

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 93.000

バックホウ（クローラ型）賃料
山積０．８ｍ３　（～排２０１４・超低
含）

供用日 1.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

山積０．８ｍ３　（～排２０１４・超低含）

単価表－3　バックホウ（クローラ型）運転(機-28)

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


