
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 愛国-工-17

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

18 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁設置【歩掛】 2.0m＜H≦3.5m L=1.495m m 173.4 歩掛表-1

19 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁設置【歩掛】 2.0m＜H≦3.5m 1.0m≦L＜1.495m m 1.2 歩掛表-2

22 目隠しﾌｪﾝｽ設置【歩掛】 H=2160（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式） m 343 歩掛表-3

23 管理用吊引き戸設置【歩掛】 H=2160 水平部（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式） 基 6 歩掛表-4

24 管理用吊引き戸設置【歩掛】 H=2160 傾斜部（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式） 基 1 歩掛表-5

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 愛知国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.610 ●

特殊作業員 人 0.610 ●

普通作業員 人 1.830 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.610 ●

諸雑費1 ％ 21.000

日当り施工量 m 16.500

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.610 ●

特殊作業員 人 0.610 ●

普通作業員 人 1.830 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.610 ●

諸雑費1 ％ 21.000

日当り施工量 m 16.500

［条件］
1.諸雑費1は、敷モルタル、目地モルタル等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁設置【歩掛】
2.0m＜H≦3.5m 1.0m≦L＜1.495m

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷モルタル、目地モルタル等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁設置【歩掛】
2.0m＜H≦3.5m L=1.495m

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.333 ●

普通作業員 人 1.000 ●

トラック運転
ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積吊能力
2.9t

日 0.333 単価表-1

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m 30.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.200 ●

普通作業員 人 0.600 ●

トラック運転
ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積吊能力
2.9t

日 0.200 単価表-1

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 基 5.000

歩掛表－4　管理用吊引き戸設置【歩掛】
H=2160 水平部（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式）

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　目隠しﾌｪﾝｽ設置【歩掛】
H=2160（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式）

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.200 ●

普通作業員 人 0.600 ●

トラック運転
ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積吊能力
2.9t

日 0.200 単価表-1

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 基 5.000

歩掛表－5　管理用吊引き戸設置【歩掛】
H=2160 傾斜部（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式）

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 31.000

トラック損料 ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t 供用日 1.230 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　トラック運転(機-18)
ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


