
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-交対-03

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
無筋・鉄筋構造物 V＜10m3/日 -6.5m≦H＜-
1.0m L＞2.0m

m3 28 歩掛表-1

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.750 ●

特殊作業員 人 1.300 ●

普通作業員 人 1.100 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.45m3吊2.9t(~排2011超低含) 日 0.810 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m3 8.000

歩掛表－1　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
無筋・鉄筋構造物 V＜10m3/日 -6.5m≦H＜-1.0m L＞2.0m

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、バイブレータ、コンクリートバケット損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額
　に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 26.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
１超低含）

供用日 1.520

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


