
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 庄内-工-02

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

002 止水可とう継手設置【歩掛】 φ600塩ビ管用 個 3 歩掛表-1

004 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去【歩掛】 VUφ600 m 15 歩掛表-2

005 止水可とう継手撤去【歩掛】 φ600塩ビ管用 個 1 歩掛表-3

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 庄内川河川事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

特殊作業員 人 0.250 ●

普通作業員 人 0.250 ●

諸雑費1 ％ 13.000

日当り施工量 個 4.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.340 ●

普通作業員 人 0.680 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.28m3吊1.7t(~排2014低騒含) 日 0.070 単価表-1

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 m 29.000

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料および接着剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去【歩掛】
VUφ600

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、サンダー等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　止水可とう継手設置【歩掛】
φ600塩ビ管用

1個当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

特殊作業員 人 0.125 ●

普通作業員 人 0.125 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 個 8.000

歩掛表－3　止水可とう継手撤去【歩掛】
φ600塩ビ管用

1個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 35.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１
４低騒含）

供用日 1.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


