
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-管二-27

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ取付【歩掛】 ｍ 43.9 歩掛表-1

10 既設止水材撤去【歩掛】 ｍ 37.8 歩掛表-2

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 5.000 ●

特殊作業員 人 15.000 ●

普通作業員 人 10.000 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 ｍ 2.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 5.000 ●

特殊作業員 人 10.000 ●

普通作業員 人 10.000 ●

諸雑費1 ％ 33.000

日当り施工量 ｍ 2.000

歩掛表－1　止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ取付【歩掛】

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　る。

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。

歩掛表－2　既設止水材撤去【歩掛】

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す


