
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名四-工-11

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

50 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ設置【歩掛】 4000kg/基超 基 1 歩掛表-1

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名四国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.940 ●

特殊作業員 人 0.940 ●

普通作業員 人 2.820 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.940

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 基 1.060

歩掛表－1　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ設置【歩掛】
4000kg/基超

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、接合材、吊具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.敷モルタル・均しコン・均しコン型枠は除く


