
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-管二-02

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

路面切削:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 平均t=80  表層:密
粒度ｱｽ ﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質 ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ
型-W  t=40  基層:ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)改
質ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ  t=40  （埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ撤去復旧
と同時施工、既設ｼｰﾑﾚｽｼﾞｮｲﾝﾄ部の路面切削
を除く）

m2 150 歩掛表-1

02 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

路面切削:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 平均t=80  表層:密
粒度ｱｽ ﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質 ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ
型-W  t=40  基層:密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (13)
ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W  t=40  （橋面防水
と同時施工）

m2 4250 歩掛表-2

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 夜間 人 5.000 ●

特殊作業員 夜間 人 15.000 ●

普通作業員 夜間 人 25.000 ●

路面切削機運転
ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型
(第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm

日 5.000 単価表-1 ●

路面清掃車運転
ﾌﾞﾗｼ･四輪式･路面切削工事用 ﾎｯﾊﾟ容量
1.5m3

日 5.000 単価表-2 ●

アスファルトフィニッシャ運転
ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)
舗装幅2.3~6.0m

日 5.000 単価表-3 ●

アスファルトフィニッシャ運転 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅2.5~4.5m 日 5.000 単価表-4 ●

ロードローラ運転
ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 運
転質量10t締固め幅2.1m

日 5.000 単価表-5 ●

タイヤローラ運転 質量8~20t (~排2014･超低含) 日 5.000 単価表-6 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m2 20.000

［条件］
1.諸雑費1は、切削作業に使用する雑器具（スコップ、ホウキ等）の費用、路面切削機のビットの損耗費、路面清掃車のブラシの損耗
　費、瀝青材料の散布費用、舗装用器具及び加熱燃料等の費用であり、労務費、機械損料、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗
　じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
路面切削:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 平均t=80  表層:密粒度ｱｽ ﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質 ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W  t=40  基層:ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)改質ｸﾞｰｽ
ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=40  （埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ撤去復旧と同時施工、既設ｼｰﾑﾚｽｼﾞｮｲﾝﾄ部の路面切削を除く）

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 夜間 人 0.500 ●

特殊作業員 夜間 人 1.500 ●

普通作業員 夜間 人 2.500 ●

路面切削機運転
ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型
(第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm

日 0.500 単価表-1 ●

路面清掃車運転
ﾌﾞﾗｼ･四輪式･路面切削工事用 ﾎｯﾊﾟ容量
1.5m3

日 0.500 単価表-2 ●

アスファルトフィニッシャ運転
ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)
舗装幅2.3~6.0m

日 0.500 単価表-7 ●

ロードローラ運転
ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 運
転質量10t締固め幅2.1m

日 0.500 単価表-5 ●

タイヤローラ運転 質量8~20t (~排2014･超低含) 日 0.500 単価表-6 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 m2 200.000

　じた金額を上限として計上する。
　費、瀝青材料の散布費用、舗装用器具及び加熱燃料等の費用であり、労務費、機械損料、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗

歩掛表－2　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
路面切削:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 平均t=80  表層:密粒度ｱｽ ﾌｧﾙﾄ混合物(13)ﾎﾟﾘﾏｰ改質 ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W  t=40  基層:密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (13)ﾎﾟﾘﾏｰ
改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W  t=40  （橋面防水と同時施工）

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、切削作業に使用する雑器具（スコップ、ホウキ等）の費用、路面切削機のビットの損耗費、路面清掃車のブラシの損耗



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 夜間 人 0.950

軽油 Ｌ 166.000

路面切削機損料
ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第3
次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm

供用日 1.010 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（一般） 夜間 人 0.740

軽油 Ｌ 32.000

路面清掃車損料
ﾌﾞﾗｼ･四輪式･路面切削工事用 ﾎｯﾊﾟ容量
1.5m3

供用日 1.010 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－1　路面切削機運転(機-18)
ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－2　路面清掃車運転(機-19)
ﾌﾞﾗｼ･四輪式･路面切削工事用 ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 夜間 人 1.000

軽油 Ｌ 21.000

アスファルトフィニッシャ損料
ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 舗装
幅2.3～6.0m

供用日 1.230 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 15.000

アスファルトフィニッシャ損料 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅2.5～4.5m 供用日 1.230 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 舗装幅2.5～4.5m

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－4　アスファルトフィニッシャ運転(機-24)

ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 舗装幅2.3～6.0m

単価表－3　アスファルトフィニッシャ運転(機-18)



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 夜間 人 1.000

軽油 Ｌ 18.000

ロードローラ損料
ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 運転質
量10t締固め幅2.1m

供用日 1.230 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 夜間 人 1.000

軽油 Ｌ 29.000

タイヤローラ賃料
質量８～２０ｔ　（～排２０１４・超低
含）

供用日 1.300

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

質量８～２０ｔ　（～排２０１４・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－6　タイヤローラ運転(機-28)

ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 運転質量10t締固め幅2.1m

単価表－5　ロードローラ運転(機-18)



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 夜間 人 1.000

軽油 Ｌ 42.000

アスファルトフィニッシャ損料
ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 舗装
幅2.3～6.0m

供用日 1.230 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 舗装幅2.3～6.0m

単価表－7　アスファルトフィニッシャ運転(機-18)



工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-管二-02

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

03 支承取替
ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ【ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ、既設支承撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｶｯﾀｰ、ﾓﾙﾀ ﾙはつり、無収縮ﾓﾙﾀﾙ復旧、支承設
置、ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置含む】

基 2 歩掛表-1

04 浮き上がり防止対策
浮き上がり防止対策材設置（ブラケット設置
含む）、ｱﾝｶｰ設置含む

箇所 1 歩掛表-2

05 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ補修 ｶﾞｽ切断、現場溶接含む 箇所 1 歩掛表-3

06 目地材補修
既設目地材撤去、ﾊﾞｯｸｱｯ ﾌﾟ材設置、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗
布、 ｼｰﾙ材設置含む

m 16 歩掛表-4

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.850 ●

橋りょう特殊工 人 8.550 ●

特殊作業員 人 4.050 ●

普通作業員 人 2.700 ●

諸雑費1 ％ 31.000

日当り施工量 基 0.330

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

橋りょう世話役 人 1.000 ●

橋りょう特殊工 人 3.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 13.000

日当り施工量 箇所 1.000

歩掛表－1　支承取替
ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ【ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ、既設支承撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ、ﾓﾙﾀ ﾙはつり、無収縮ﾓﾙﾀﾙ復旧、支承設置、ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置含む】

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、電力に関する経費、コンクリートブレーカ、ピックハンマ、電気溶接機、配管材、接続具、ﾌﾗｯﾄｼﾞｬｯｷ(ﾎﾟﾝﾌﾟ部)賃料、
　機器整備費、注入器、圧力計、ホース、ガス切断機、ディスクサンダ、電気ドリルの損料、空気圧縮機の賃料及び運転経費、鉄筋、
　型枠材、溶接棒、酸素、アセチレン、無収縮モルタル、チゼル、ドリル刃、ディスクサンドペーパー等の材料費、損耗費等の費用で
　あり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　浮き上がり防止対策
浮き上がり防止対策材設置（ブラケット設置含む）、ｱﾝｶｰ設置含む

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.800 ●

橋りょう特殊工 人 2.680 ●

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 箇所 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.063 ●

特殊作業員 人 0.250 ●

普通作業員 人 0.125 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 m 16.000

　の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ補修
ｶﾞｽ切断、現場溶接含む

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ディスクグラインダー、電気溶接機、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、消耗材料等の費用であり、労務費

2.シール材、バックアップ材材料費等は、別途計上する。

歩掛表－4　目地材補修
既設目地材撤去、ﾊﾞｯｸｱｯ ﾌﾟ材設置、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布、 ｼｰﾙ材設置含む

1m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、シール材加熱溶解費等に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-管二-02

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

28 床版断面修正
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮強度 24N/mm2【既設目地
撤去、床版・遊間部の清掃含む】

m3 1.6 歩掛表-1

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 夜間 人 1.250 ●

特殊作業員 夜間 人 3.750 ●

普通作業員 夜間 人 2.500 ●

超速硬コンクリート 3h圧縮強度 24N/mm2 m3 1.150 ロス率：15％

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m3 0.800

　する。

歩掛表－1　床版断面修正
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮強度 24N/mm2【既設目地撤去、床版・遊間部の清掃含む】

1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、カッター、はつり作業に必要な器具、電力等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上
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