
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名四-工-11

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

02 油水分離桝設置【歩掛】 B1500×L5800×H2730 基 1 歩掛表-1

04 油水分離桝設置【歩掛】 B1500×L7200×H3330 基 1 歩掛表-2

10 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁設置【歩掛】 1.0m＜H≦2.0m，1.0m≦L＜2.0m m 4 歩掛表-3

43 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置【歩掛】 2.0m＜H≦3.5m，1.0m≦L＜2.0m m 24 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名四国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.660 ●

特殊作業員 人 3.320 ●

普通作業員 人 4.980 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.330

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 基 0.600

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.160 ●

特殊作業員 人 4.320 ●

普通作業員 人 6.480 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 1.730

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 基 0.460

　計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費の合
　計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　油水分離桝設置【歩掛】
B1500×L7200×H3330

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費の合

歩掛表－1　油水分離桝設置【歩掛】
B1500×L5800×H2730

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.385 ●

特殊作業員 人 0.385 ●

普通作業員 人 0.769 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.8m3吊2.9t(~排2014･超低含) 日 0.385 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 14.000

日当り施工量 m 26.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.970 ●

特殊作業員 人 1.940 ●

普通作業員 人 3.880 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.970 ●

諸雑費1 ％ 28.000

日当り施工量 m 10.300

　計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置【歩掛】
2.0m＜H≦3.5m，1.0m≦L＜2.0m

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷きモルタル、目地モルタル、吸出し防止材、弾性シーリング材、バックアップ材等の費用であり、労務費、賃料の合

　金額を上限として計上する。

歩掛表－3　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁設置【歩掛】
1.0m＜H≦2.0m，1.0m≦L＜2.0m

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷きモルタル、目地モルタル、吸出し防止材等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 65.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
４・超低含）

供用日 1.160

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．８ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１４・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


