
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-工-03

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 殻運搬(電線共同溝工)【歩掛】 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有 0.5km以下 m3 39 歩掛表-1

02 殻運搬(電線共同溝工)【歩掛】 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有 2.0km以下 m3 39 歩掛表-2

03 殻運搬(電線共同溝工)【歩掛】 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有 3.5km以下 m3 39 歩掛表-3

04 殻運搬(電線共同溝工)【歩掛】 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有 6.0km以下 m3 39 歩掛表-4

05 殻運搬(電線共同溝工)【歩掛】 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有 10.5km以下 m3 39 歩掛表-5

06 殻運搬(電線共同溝工)【歩掛】 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有 22.5km以下 m3 39 歩掛表-6

07 殻運搬(電線共同溝工)【歩掛】 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有 60.0km以下 m3 39 歩掛表-7

08 舗装版切断【歩掛】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=50 + ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=400 m 35 歩掛表-8

09 舗装版破砕積込(電線共同溝工)【歩掛】 平板ﾌﾞﾛｯｸ t=60 m2 398 歩掛表-9

10 舗装版破砕積込(電線共同溝工)【歩掛】 平板ﾌﾞﾛｯｸ t=80 m2 34 歩掛表-10

11 舗装版破砕積込(電線共同溝工)【歩掛】 平板ﾌﾞﾛｯｸ t=80 + ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=180 m2 21 歩掛表-11

12 舗装版破砕積込(電線共同溝工)【歩掛】 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=50 + ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=400 m2 17 歩掛表-12

13 低層遮音壁設置【歩掛】 H=1000 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ添架式 m 3 歩掛表-13

14 低層遮音壁撤去【歩掛】 H=1000 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ添架式 m 3 歩掛表-14

15 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置【歩掛】 4-M24　L=450 組 1 歩掛表-15

43 管路材設置【歩掛】 埋設部 さや管設置 難燃FEPφ50 m 135 歩掛表-16

44 管路材設置【歩掛】 埋設部 さや管設置 難燃FEPφ100 m 77 歩掛表-17

45 管路材設置【歩掛】 埋設部 さや管設置 難燃FEPφ125 m 58 歩掛表-18

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 日 0.325 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 31.000

名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 日 0.390 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 26.000

名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 日 0.455 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 22.000

歩掛表－1　殻運搬(電線共同溝工)【歩掛】
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有 0.5km以下

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－2　殻運搬(電線共同溝工)【歩掛】
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有 2.0km以下

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

［条件］

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－3　殻運搬(電線共同溝工)【歩掛】
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有 3.5km以下



名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 日 0.585 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 17.000

名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 日 0.780 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 13.000

名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 日 1.170 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 9.000

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　殻運搬(電線共同溝工)【歩掛】
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有 6.0km以下

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－5　殻運搬(電線共同溝工)【歩掛】
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有 10.5km以下

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－6　殻運搬(電線共同溝工)【歩掛】
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有 22.5km以下



名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 日 2.340 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 4.000

名称 規格 単位 数量 摘要

特殊作業員 人 2.770 ●

コンクリートカッタ損料
ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式 切削深
50cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ116cm

日 2.770 (13)欄 ●

コンクリートカッタブレード ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径35cm 14ｲﾝﾁ 枚 1.550

コンクリートカッタブレード ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径65cm 26ｲﾝﾁ 枚 1.100

コンクリートカッタブレード ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径85cm 34ｲﾝﾁ 枚 1.120

コンクリートカッタブレード ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径106cm 42ｲﾝﾁ 枚 1.150

諸雑費1 ％ 34.000

日当り施工量 m 36.000

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－7　殻運搬(電線共同溝工)【歩掛】
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 DID有 60.0km以下

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、水タンク等の運搬用トラックの損料及び運転経費、コンクリートカッタの運転経費、水タンク、汚水タンク、ホース、
　ほうき等の費用であり、労務費、機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－8　舗装版切断【歩掛】
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=50 + ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=400



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000

普通作業員 人 3.000

超小旋回バックホウ　クレーン機能付
運転

山積0.28m3吊1.7t(~排2014低騒含) 日 1.000 単価表-2

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000

普通作業員 人 3.000

超小旋回バックホウ　クレーン機能付
運転

山積0.28m3吊1.7t(~排2014低騒含) 日 1.000 単価表-2

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 100.000

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－9　舗装版破砕積込(電線共同溝工)【歩掛】
平板ﾌﾞﾛｯｸ t=60

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－10　舗装版破砕積込(電線共同溝工)【歩掛】
平板ﾌﾞﾛｯｸ t=80



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.430

普通作業員 人 2.860

後方超小旋回バックホウ（クローラ
型）運転

山積0.45m3 (~排2014･超低含) 日 1.430 単価表-3

コンクリート圧砕装置運転
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅
735~850mm破砕力550~980kN

日 1.430 単価表-4

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 70.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000

普通作業員 人 4.000

後方超小旋回バックホウ（クローラ
型）運転

山積0.45m3 (~排2014･超低含) 日 2.000 単価表-3

コンクリート圧砕装置運転
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅
735~850mm破砕力550~980kN

日 2.000 単価表-4

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 50.000

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－11　舗装版破砕積込(電線共同溝工)【歩掛】
平板ﾌﾞﾛｯｸ t=80 + ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=180

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－12　舗装版破砕積込(電線共同溝工)【歩掛】
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=50 + ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 t=400



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.000 ●

特殊作業員 人 6.000 ●

普通作業員 人 6.000 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m 33.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.500 ●

特殊作業員 人 3.000 ●

普通作業員 人 3.000 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m 66.000

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－14　低層遮音壁撤去【歩掛】

歩掛表－13　低層遮音壁設置【歩掛】
H=1000 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ添架式

H=1000 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ添架式
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.138

鉄筋工 人 0.680

普通作業員 人 0.580

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 組 75.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.830 ●

特殊作業員 人 0.830 ●

普通作業員 人 1.670 ●

諸雑費1 ％ 14.000

日当り施工量 m 120.000

歩掛表－15　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置【歩掛】

歩掛表－16　管路材設置【歩掛】

4-M24　L=450
10組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

埋設部 さや管設置 難燃FEPφ50
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、さや管引込用ウインチの損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限と
　して計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.180 ●

特殊作業員 人 1.180 ●

普通作業員 人 2.350 ●

諸雑費1 ％ 14.000

日当り施工量 m 85.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.540 ●

特殊作業員 人 1.540 ●

普通作業員 人 3.080 ●

諸雑費1 ％ 14.000

日当り施工量 m 65.000

歩掛表－17　管路材設置【歩掛】

歩掛表－18　管路材設置【歩掛】

埋設部 さや管設置 難燃FEPφ100
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、さや管引込用ウインチの損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限と
　して計上する。

埋設部 さや管設置 難燃FEPφ125
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、さや管引込用ウインチの損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限と
　して計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（一般） 人 1.000

軽油 Ｌ 36.000

ダンプトラック損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 供用日 1.170 (15)欄

タイヤ損耗費 ４ｔ　良好　供用日 供用日 1.170

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 33.000

超小旋回バックホウ　クレーン機能付賃料
山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１
４低騒含）

供用日 1.200

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　ダンプトラック運転(機-22)
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－2　超小旋回バックホウ　クレーン機能付運転(機-28)
山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 40.000

後方超小旋回バックホウ（クローラ型）賃
料

山積０．４５ｍ３　（～排２０１４・超低
含）

供用日 1.910

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

(電力） kWh 0.000

軽油 Ｌ 42.000

賃貸料金　後方超小旋回バックホウ（ク
ローラ型）

山積０．４５ｍ３　（～排２０１４・超低
含）

供用日 1.280

機械損料(バックホウ用アタッチメント)
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm
破砕力550～980kN

供用日 1.880 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－3　後方超小旋回バックホウ（クローラ型）運転(機-28)
山積０．４５ｍ３　（～排２０１４・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－4　コンクリート圧砕装置運転
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


