
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 愛国-工-22

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

11 標識用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ設置【歩掛】 M35 大W,ﾅｯﾄ2個付 SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ 箇所 1 歩掛表-1

12 目隠しﾌｪﾝｽ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ設置【歩掛】 M16 大W,ﾅｯﾄ2個付 SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ 箇所 18 歩掛表-2

13 照明用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ設置【歩掛】 M24 大W,ﾅｯﾄ2個付 SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ 箇所 7 歩掛表-3

14 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設【歩掛】
無筋・鉄筋構造物 ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 設計日打設量
10m3/日未満

m3 0.8 歩掛表-4

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 愛知国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.138

鉄筋工 人 0.680

普通作業員 人 0.580

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 75.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.042

鉄筋工 人 0.220

普通作業員 人 0.180

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 237.500

歩掛表－1　標識用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ設置【歩掛】
M35 大W,ﾅｯﾄ2個付 SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－2　目隠しﾌｪﾝｽ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ設置【歩掛】
M16 大W,ﾅｯﾄ2個付 SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.138

鉄筋工 人 0.680

普通作業員 人 0.580

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 箇所 75.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.250 ●

特殊作業員 人 1.880 ●

普通作業員 人 4.720 ●

コンクリートポンプ車運転 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90~110m3/h ｈ 8.380 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m3 8.000

歩掛表－3　照明用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ設置【歩掛】
M24 大W,ﾅｯﾄ2個付 SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

　金額を上限として計上する。

歩掛表－4　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設【歩掛】
無筋・鉄筋構造物 ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 設計日打設量10m3/日未満

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、バイブレータ損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 0.150

軽油 Ｌ 13.000

機械損料(コンクリートポンプ車) ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h ｈ 1.000 (13)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　コンクリートポンプ車運転(機-3)
ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h

1ｈ当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


