
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-管二-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

02-01 下地処理工 m 49.4 歩掛表-1

02-02 乾式止水材設置工 m 49.4 歩掛表-2

02-03 取付金具設置工 m 49.4 歩掛表-3

02-04 止水ｺﾞﾑ設置工 m 49.4 歩掛表-4

02-05 仕上げ工 m 49.4 歩掛表-5

05 弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填【歩掛】 ﾎﾟﾘﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ系 m 141 歩掛表-6

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 11.000

日当り施工量 m 10.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 6.000 ●

普通作業員 人 8.000 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 m 5.000

歩掛表－1　下地処理工

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　る。

［条件］
1.諸雑費1は、ディスクサンダ、養生材・消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を
　上限として計上する。

歩掛表－2　乾式止水材設置工

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撹拌機、消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 4.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 4.000 ●

溶接工 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 23.000

日当り施工量 m 2.500

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 m 10.000

　率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　取付金具設置工

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、インパクトレンチ、電気溶接機、溶接材料、消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の

　る。

歩掛表－4　止水ｺﾞﾑ設置工

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、インパクトレンチ及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 m 10.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.500 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 m 7.500

　る。

歩掛表－5　仕上げ工

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、撹拌機、消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す

　る。

歩掛表－6　弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填【歩掛】
ﾎﾟﾘﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ系

3.75m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機、消耗材料費及び燃料・油脂等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す


