
様式2

国土交通省　中部地方整備局
岐阜国道事務所
主任調査員

家垣　義洋　殿

一般財団法人建設物価調査会　中部支部

       　　　　　　　　  支部長　　橋詰　泰行

依頼番号：

（税込み）

依頼件数 報告件数 単価 金額

Ａ－① 3 1 40,763.80 40,763.80

Ａ－② 10 5 40,763.80 203,819.00

Ａ－③ 3 0 40,763.80 0.00

Ａ－④ 10 1 40,763.80 40,763.80

Ａ－⑤ 12 1 46,868.80 46,868.80

Ｂ－② 0 1 113,978.70 113,978.70

Ｅ－① 0 9 137,390.00 1,236,510.00

Ｅ－② 10 0 139,381.00 0.00

48 18 1,682,704.10

令和6年9月26日

合　　計

令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

調　査　報　告　書

調査区分 備　　考

岐国-工-18
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様式2

令和6年9月26日

依頼番号 岐国-工-18

事務所名 中部地方整備局　岐阜国道事務所　

（税抜き）

番号 依頼区分 調査区分 品名 規格 単位 価格
単価適用

地域
備考

1 Ａ－② Ａ－② ﾎﾞﾙﾄ M27×164　強度区分5.6 本 2,430 管内統一

2 Ａ－② 〃 ﾎﾞﾙﾄ M27×164　強度区分6.8 本 2,430 管内統一

3 Ａ－② 〃 ﾎﾞﾙﾄ M24×164　強度区分5.6 本 2,250 管内統一

4 Ａ－② Ａ－② 鉄筋 SD345 D19 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 ｔ 183,000 岐阜県 現場車上渡し

5 Ａ－② 〃 鉄筋 SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 ｔ 195,000 岐阜県 現場車上渡し

6 Ａ－① Ａ－② ｿｰﾙｽﾎﾟﾝｼﾞ t=50mm ｍ 2,380 管内統一 現場車上渡し

7 Ａ－① 〃 ｿｰﾙｽﾎﾟﾝｼﾞ t=60mm ｍ 2,540 管内統一 現場車上渡し

8 Ａ－⑤ Ａ－⑤
プレキャストＰＣ床版（t=230）
(工場製作品)

標準版(排水桝有)
幅1800 長さ14100
高さ調整金具･吊り金具含む

枚 3,460,000 工事限定

現場車上渡し
間接労務費・工場管理費
込み
製作期間：１～２日/枚

9 Ａ－⑤ 〃
プレキャストＰＣ床版（t=230）
(工場製作品)

標準版(2縦桁)
幅2000 長さ14100
高さ調整金具･吊り金具含む

枚 3,730,000 工事限定

現場車上渡し
間接労務費・工場管理費
込み
製作期間：１～２日/枚

10 Ａ－⑤ 〃
プレキャストＰＣ床版（t=230）
(工場製作品)

標準版(2縦桁)
幅1800 長さ14100
高さ調整金具･吊り金具含む

枚 3,290,000 工事限定

現場車上渡し
間接労務費・工場管理費
込み
製作期間：１～２日/枚

11 Ａ－⑤ 〃
プレキャストＰＣ床版（t=230）
(工場製作品)

標準版(1縦桁)
幅2000 長さ14100
高さ調整金具･吊り金具含む

枚 3,730,000 工事限定

現場車上渡し
間接労務費・工場管理費
込み
製作期間：１～２日/枚

12 Ａ－⑤ 〃
プレキャストＰＣ床版（t=230）
(工場製作品)

標準版(1縦桁)
幅2000 長さ11100
高さ調整金具･吊り金具含む

枚 2,970,000 工事限定

現場車上渡し
間接労務費・工場管理費
込み
製作期間：１～２日/枚

13 Ａ－⑤ 〃
プレキャストＰＣ床版（t=230）
(工場製作品)

標準版(1縦桁)
幅1800 長さ14100
高さ調整金具･吊り金具含む

枚 3,290,000 工事限定

現場車上渡し
間接労務費・工場管理費
込み
製作期間：１～２日/枚

14 Ａ－⑤ 〃
プレキャストＰＣ床版（t=230）
(工場製作品)

標準版(1縦桁)
幅1800 長さ11100
高さ調整金具･吊り金具含む

枚 2,630,000 工事限定

現場車上渡し
間接労務費・工場管理費
込み
製作期間：１～２日/枚

15 Ａ－⑤ 〃
プレキャストＰＣ床版（t=230）
(工場製作品)

異形版
幅2000 長さ14100～11100
高さ調整金具･吊り金具含む

枚 3,350,000 工事限定

現場車上渡し
間接労務費・工場管理費
込み
製作期間：１～２日/枚

16 Ａ－⑤ 〃
プレキャストＰＣ床版（t=230）
(工場製作品)

異形版
幅1800 長さ14100～11100
高さ調整金具･吊り金具含む

枚 2,940,000 工事限定

現場車上渡し
間接労務費・工場管理費
込み
製作期間：１～２日/枚

17 Ａ－⑤ 〃
プレキャストＰＣ床版（t=220）
(工場製作品)

標準版
幅2000 長さ11100
高さ調整金具･吊り金具含む

枚 2,830,000 工事限定

現場車上渡し
間接労務費・工場管理費
込み
製作期間：１～２日/枚

18 Ａ－⑤ 〃
プレキャストＰＣ床版（t=220）
(工場製作品)

標準版
幅1800 長さ11100
高さ調整金具･吊り金具含む

枚 2,500,000 工事限定

現場車上渡し
間接労務費・工場管理費
込み
製作期間：１～２日/枚

令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務

調　査　報　告　書
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様式2

番号 依頼区分 調査区分 品名 規格 単位 価格
単価適用

地域
備考

19 Ａ－⑤ 〃
プレキャストＰＣ床版（t=220）
(工場製作品)

標準版(排水桝有)
幅1800 長さ11100
高さ調整金具･吊り金具含む

枚 2,660,000 工事限定

現場車上渡し
間接労務費・工場管理費
込み
製作期間：１～２日/枚

20 Ａ－④ Ａ－④ 鋼製排水溝 A
500×250 h=70 標準部
折れ加工２箇所含む

ｍ 129,000 管内統一 現場車上渡し

21 Ａ－④ 〃 鋼製排水溝 A1
500×250 h=70
標準部

ｍ 129,000 管内統一 現場車上渡し

22 Ａ－④ 〃 鋼製排水溝 A2
500×250 h=70
標準部･導水部

ｍ 143,000 管内統一 現場車上渡し

23 Ａ－④ 〃 鋼製排水溝 A3
500×250 h=70
標準部･導水部

ｍ 143,000 管内統一 現場車上渡し

24 Ａ－④ 〃 鋼製排水溝 B
500×250 h=70
流末部､End PL付･導水部

ｍ 154,000 管内統一 現場車上渡し

25 Ａ－④ 〃 鋼製排水溝 B1
500×250 h=70
流末部､End PL付･導水部

ｍ 154,000 管内統一 現場車上渡し

26 Ａ－④ 〃 鋼製排水溝 A4
300×250 h=65
標準部

ｍ 97,600 管内統一 現場車上渡し

27 Ａ－④ 〃 鋼製排水溝 A5
300×250 h=65
標準部

ｍ 97,600 管内統一 現場車上渡し

28 Ａ－④ 〃 鋼製排水溝 B4
300×250 h=65
流末部､End PL付

ｍ 115,000 管内統一 現場車上渡し

29 Ａ－④ 〃 鋼製排水溝 B5
300×250 h=65
流末部､End PL付

ｍ 115,000 管内統一 現場車上渡し

30 Ａ－② Ａ－② 橋梁用高欄(歩道側) KBH372SP-100B2-S2(特) ｍ 58,700 管内統一
傾斜加工費、折曲加工
費、2％横断勾配加工費
含む

31 Ａ－② 〃 橋梁用高欄(歩車道境界) KBH371SB-75(特) ｍ 110,000 管内統一
傾斜加工費、折曲加工
費含む

32 Ａ－② 〃 橋梁用高欄(車道側) KBH371SB-W85B1(特) ｍ 140,000 管内統一
傾斜加工費、2％横断勾
配加工費含む

33 Ａ－③ Ｂ－② 生コンクリート
50-12-25N 膨張 高性能AE減
水剤

ｍ３ 27,650 110地区
プラント使用料含む
膨張材投入管理費含ま
ず

34 Ａ－③ 〃 生コンクリート
30-12-25BB 膨張 高性能AE減
水剤

ｍ３ 23,400 110地区
プラント使用料含む
膨張材投入管理費含ま
ず

35 Ｅ－② Ｅ－① ボルト･カプラー設置 [歩掛り]
M24×164 強度区分5.6
M24×50 強度区分8

組 別紙 工事限定

36 Ｅ－② Ｅ－① ボルト･カプラー設置 [歩掛り]
M27×164 強度区分 6.8
M27×50 強度区分8

組 別紙 工事限定

37 Ｅ－② Ｅ－① ボルト･カプラー設置 [歩掛り]
M27×164 強度区分 5.6
M27×50 強度区分8

組 別紙 工事限定

38 Ｅ－② Ｅ－① 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設[歩掛り]
鋼桁～PC桁間及びｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ
孔、高さ調整金具後埋め

ｍ３ 別紙 工事限定

39 Ｅ－② Ｅ－① ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ打設[歩掛り] 吊り金具 後埋め ｍ３ 別紙 工事限定

40 Ｅ－② シール材[歩掛り] 変成ｼﾘｺｰﾝ系 2成分形 ｍ - - 調査中止

41 Ａ－② Ａ－② カプラー（六角高ﾅｯﾄ） M27×50　強度区分8 個 1,620 管内統一

42 Ａ－② 〃 カプラー（六角高ﾅｯﾄ） M24×50　強度区分8 個 1,440 管内統一

43 Ａ－③
№33に含

む
生コンクリート 24-12-15 普通 ｍ３ 18,200 110地区

44 Ｅ－② Ｅ－① ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版 調整工[歩掛り] ４主桁 枚 別紙 工事限定

45 Ｅ－② Ｅ－① ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版 調整工[歩掛り] ５主桁 枚 別紙 工事限定

46 Ｅ－② Ｅ－① ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版 調整工[歩掛り] ６主桁 枚 別紙 工事限定

47 Ｅ－② Ｅ－① 間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打設[歩掛り]
50-12-25N 膨張 高性能AE減
水剤

ｍ３ 別紙 工事限定

48 Ａ－① Ａ－① 導水管 SS400　□200×50 個 16,300 管内統一 現場車上渡し
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2.調査結果

No.

35

36

37

38

39

44

45

46

47

調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 岐国-工-18

事 務 所 名 岐阜国道事務所

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

ﾎﾞﾙﾄ･ｶﾌﾟﾗｰ設置 [歩掛り] M24×164 強度区分5.6 M24×50 強度区分8 組 4,848
第  1号代価表

ﾎﾞﾙﾄ･ｶﾌﾟﾗｰ設置 [歩掛り] M27×164 強度区分 6.8 M27×50 強度区分8 組 6,768
第  2号代価表

ﾎﾞﾙﾄ･ｶﾌﾟﾗｰ設置 [歩掛り] M27×164 強度区分 5.6 M27×50 強度区分8 組 690
第  3号代価表

無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設[歩掛り]
鋼桁～PC桁間及びｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ孔､高さ調整金具
後埋め

m3 25
第  4号代価表

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ打設[歩掛り] 吊り金具 後埋め m3 2
第  5号代価表

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版 調整工[歩掛り] 4主桁 枚 92
第  6号代価表

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版 調整工[歩掛り] 5主桁 枚 81
第  7号代価表

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版 調整工[歩掛り] 6主桁 枚 11
第  8号代価表

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打設[歩掛り] 50-12-25N 膨張 高性能AE減水剤 m3 205
第  9号代価表

（条件）



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､ﾎﾞﾙﾄ･ｶﾌﾟﾗｰ設置工に関わる工具損料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 組/日 400

普通作業員 人 0.50 *

諸雑費 % 2

M27×164 強度区分 6.8 M27×50 強度区分8 100 組 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､ﾎﾞﾙﾄ･ｶﾌﾟﾗｰ設置工に関わる工具損料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  2号代価表 ﾎﾞﾙﾄ･ｶﾌﾟﾗｰ設置 [歩掛り]

日当り施工量 組/日 400

諸雑費 % 2

普通作業員 人 0.50 *

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号代価表 ﾎﾞﾙﾄ･ｶﾌﾟﾗｰ設置 [歩掛り]

M24×164 強度区分5.6 M24×50 強度区分8 100 組 当り

摘　要 諸雑費



（条件）

日当り施工量 m3/日 1

普通作業員 人 6.00

諸雑費 式 1 端数整理

鋼桁～PC桁間及びｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ孔､高さ調整金具後埋め 1 m3 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､ﾎﾞﾙﾄ･ｶﾌﾟﾗｰ設置工に関わる工具損料等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  4号代価表 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設[歩掛り]

日当り施工量 組/日 400

普通作業員 人 0.50 *

諸雑費 % 2

M27×164 強度区分 5.6 M27×50 強度区分8 100 組 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  3号代価表 ﾎﾞﾙﾄ･ｶﾌﾟﾗｰ設置 [歩掛り]



（条件）

日当り施工量 枚/日 10

諸雑費 式 1 端数整理

普通作業員 人 5.00

橋りょう世話役 人 1.00

橋りょう特殊工 人 7.00

4主桁 10 枚 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件）

第  6号代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版 調整工[歩掛り]

端数整理

日当り施工量 m3/日 0.1

諸雑費 式 1

特殊作業員 人 10.00

普通作業員 人 10.00

吊り金具 後埋め 1 m3 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  5号代価表 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ打設[歩掛り]



（条件）

日当り施工量 枚/日 10

諸雑費 式 1 端数整理

普通作業員 人 7.00

橋りょう世話役 人 1.00

橋りょう特殊工 人 9.00

6主桁 10 枚 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件）

第  8号代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版 調整工[歩掛り]

日当り施工量 枚/日 10

諸雑費 式 1 端数整理

普通作業員 人 6.00

橋りょう世話役 人 1.00

橋りょう特殊工 人 8.00

5主桁 10 枚 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  7号代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版 調整工[歩掛り]



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､養生ﾏｯﾄ等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 m3/日 33

諸雑費 % 11

*

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力55~60m3/h 径
125mm 1m当り 直管､曲管､中間ﾎｰｽ､先端ﾎｰｽ
を含む

時間 1.50
第  1号機械運転単価表

普通作業員 人 3.90

土木一般世話役 人 0.30 *

特殊作業員 人 1.50 *

50-12-25N膨張 高性能AE減水剤 10 m3 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  9号代価表 間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打設[歩掛り]



（条件）

機械損料 13欄

諸雑費 式 1 端数整理

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管損料
径125mm 1m当り 直管､曲管､中間ﾎｰｽ､先端ﾎｰ
ｽを含む

時間 150.00

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料 ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力55~60m3/h 時間 1.00
機械損料 13欄

軽油 ℓ 8.40

摘　要 諸雑費

運転手(特殊) 人 0.14

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号機械運転単価表 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転

ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力55~60m3/h 径125mm 1m当り 直管､曲管､中間ﾎｰｽ､先端ﾎｰｽを含む 1 時間 当り



業務名称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 中部地方整備局 岐阜国道事務所 
依頼番号 岐国-工-18
工事件名 ―

総括表
第  1号代価表
ﾎﾞﾙﾄ･ｶﾌﾟﾗｰ設置 [歩掛り]

第  2号代価表
ﾎﾞﾙﾄ･ｶﾌﾟﾗｰ設置 [歩掛り]

第  3号代価表
ﾎﾞﾙﾄ･ｶﾌﾟﾗｰ設置 [歩掛り]

第  4号代価表
無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設[歩掛り]

第  5号代価表
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ打設[歩掛り]

第  6号代価表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版 調整工[歩掛り]

第  7号代価表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版 調整工[歩掛り]

第  8号代価表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床版 調整工[歩掛り]

第  9号代価表 第  1号機械運転単価表
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打設[歩掛り] ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転




