
2.調査結果

No.

3

4

6

調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 岐国-工-45

事 務 所 名 岐阜国道事務所

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

油水分離桝(設置) B1300-L4100-H3030 基 3
第  1号代価表

油水分離桝(設置) B1300-L4100-H2230 基 3
第  2号代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
無筋構造物 10m3未満 -6.5m≦H<-
1.0m,2.0m<L,一般養生

m3 4.8
第  3号代価表

（条件）



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､配管充填用や連結工充填用の材料や工具等の費用であり､労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 基/日 2

諸雑費 % 5

*

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 0.50 *

普通作業員 人 1.50

土木一般世話役 人 0.50 *

特殊作業員 人 1.00 *

B1300-L4100-H2230 1 基 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､配管充填用や連結工充填用の材料や工具等の費用であり､労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  2号代価表 油水分離桝(設置)

日当り施工量 基/日 2

*

諸雑費 % 5

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 0.50

*

普通作業員 人 2.00 *

特殊作業員 人 1.00

土木一般世話役 人 0.50 *

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号代価表 油水分離桝(設置)

B1300-L4100-H3030 1 基 当り

摘　要 諸雑費



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料､ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ損料､電力に関する経費等の費用であり､労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 m3/日 5

諸雑費 % 1

*

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 2.00 *

普通作業員 人 4.00

土木一般世話役 人 2.00 *

特殊作業員 人 4.00 *

無筋構造物 10m3未満 -6.5m≦H<-1.0m,2.0m<L,一般養生 10 m3 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  3号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設



業務名称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 中部地方整備局 岐阜国道事務所 
依頼番号 岐国-工-45
工事件名 ―

総括表
第  1号代価表
油水分離桝(設置)

第  2号代価表
油水分離桝(設置)

第  3号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設


