
2.調査結果
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調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 岐国-工-29

事 務 所 名 岐阜国道事務所

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去 φ800 ﾀﾞﾌﾞﾙ m 30
第  1号代価表

安全柵撤去 H=1.8m m 169
第  2号代価表

ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去 H1800×W6000 基 1
第  3号代価表

ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去 H1800×W9000 基 2
第  4号代価表

（条件）



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､工具類､脚立等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 m/日 59

諸雑費 % 2

土木一般世話役 人 1.69 *

普通作業員 人 8.47 *

H=1.8m 100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件）

第  2号代価表 安全柵撤去

日当り施工量 m/日 175

第  1号機械運転単価表

諸雑費 式 1 端数整理

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t
吊

日 1.09

普通作業員 人 2.08

特殊作業員 人 1.43

土木一般世話役 人 0.57

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号代価表 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去

φ800 ﾀﾞﾌﾞﾙ 100 m 当り

摘　要 諸雑費



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､工具類､脚立等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 基/日 6.4

諸雑費 % 2

土木一般世話役 人 0.31 *

普通作業員 人 1.56 *

H1800×W9000 10 基 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､工具類､脚立等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  4号代価表 ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去

日当り施工量 基/日 7.1

諸雑費 % 2

土木一般世話役 人 0.28 *

普通作業員 人 1.41 *

H1800×W6000 10 基 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  3号代価表 ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去



（条件）

端数整理諸雑費 式 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t
吊

供用日 1.33

軽油 ℓ 28.00

摘　要 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.00

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号機械運転単価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊 1 日 当り



業務名称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 中部地方整備局 岐阜国道事務所 
依頼番号 岐国-工-29

総括表
第  1号代価表 第  1号機械運転単価表
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

第  2号代価表
安全柵撤去

第  3号代価表
ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去

第  4号代価表
ｱﾙﾐｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去


