
2.調査結果

No.

13

29

32

35

36

調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 岐国-工-4

事 務 所 名 岐阜国道事務所

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

遮光柵(設置) 支柱間隔4m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 m 295
第  1号代価表

吸出防止材(設置) 点在 m2 0.5
第  2号代価表

接着材(塗布) kg 0.6
第  3号代価表

立入防止柵(2)設置 m 77
第  4号代価表

立入防止柵(3)設置 m 14
第  5号代価表

（条件）



第  1号代価表 遮光柵(設置)

支柱間隔4m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 100 m 当り

摘　要 諸雑費

普通作業員 人 6.90 *

名　称 規　格 単 位 数 量

日当り施工量 m/日 14

諸雑費 % 2

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､充填材(ﾌﾞﾛﾝｱｽﾌｧﾙﾄ､砂等)の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  2号代価表 吸出防止材(設置)

点在 100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

普通作業員 人 1.20

諸雑費 式 1 端数整理

日当り施工量 m2/日 84

（条件）



第  3号代価表 接着材(塗布)

1 kg 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

普通作業員 人 0.71 *

諸雑費 % 5

日当り施工量 kg/日 1.4

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､接着剤塗布に関わる工具損料及び消耗品等の費用であり､労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する｡
2.接着剤は､接着する両面に150g/m2塗布し､張り付ける｡
3.接着剤の材料ﾛｽ率は10%｡

第  4号代価表 立入防止柵(2)設置

100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

普通作業員 人 5.00

諸雑費 式 1 端数整理

日当り施工量 m/日 100

（条件）



第  5号代価表 立入防止柵(3)設置

100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.30

普通作業員 人 0.60

端数整理

日当り施工量 m/日 334

諸雑費 式 1

（条件）
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