
2.調査結果
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（条件）

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ半割管撤去 D300 m 105
第 12号代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
無筋構造物 10m3未満 -6.5m≦H<-1.0m,2.0m<L,
一般養生

m3 4
第 13号代価表

土木ｼｰﾄ(撤去) m2 8,790
第 10号代価表

耕土養生ｼｰﾄ(撤去) m2 6,540
第 11号代価表

ｽｸﾘｰﾝ(設置) 400×500×300(ｵﾘﾌｨｽﾌﾟﾚｰﾄ･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む) 組 1
第  8号代価表

防草ｼｰﾄ(撤去) m2 270
第  9号代価表

水路堰(設置) 箇所 18
第  6号代価表

溶接金網(設置) φ6-150×150 m2 310
第  7号代価表

緩衝材(設置) m2 31
第  4号代価表

分水栓(設置) φ150用 個 9
第  5号代価表

鋼管(布設) STPY400 D400 ｸﾚｰﾝ施工 本 4
第  2号代価表

管固定ﾊﾞﾝﾄﾞ(設置) 個 31
第  3号代価表

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

FRPM管(布設) D400 ｸﾚｰﾝ施工 本 16
第  1号代価表

調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 岐国-工-9

事 務 所 名 岐阜国道事務所



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は吊り金具の費用であり､労務費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 本/日 5.7

諸雑費 % 1

*

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 1.75

普通作業員 人 1.75

*

特殊作業員 人 3.50 *

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 1.75

STPY400 D400 ｸﾚｰﾝ施工 10 本 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 1.75

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は吊り金具の費用であり､労務費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  2号代価表 鋼管(布設)

*

名　称 規　格 単 位 数 量

日当り施工量 本/日 5.7

諸雑費 % 1

第  1号代価表 FRPM管(布設)

D400 ｸﾚｰﾝ施工 10 本 当り

*

普通作業員 人 1.75 *

特殊作業員 人 3.50

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 1.75



（条件）

日当り施工量 m2/日 20

諸雑費 式 1 端数整理

摘　要 諸雑費

普通作業員 人 5.00

100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は緊結用器具等の費用であり、労務費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  4号代価表 緩衝材(設置)

日当り施工量 個/日 5

*

諸雑費 % 5

普通作業員 人 2.00

*

特殊作業員 人 4.00 *

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 2.00

10 個 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

第  3号代価表 管固定ﾊﾞﾝﾄﾞ(設置)



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は敷ﾓﾙﾀﾙなどの費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 箇所/日 10

諸雑費 % 10

*

普通作業員 人 1.00 *

摘　要 諸雑費

特殊作業員 人 1.00

10 箇所 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は,電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  6号代価表 水路堰(設置)

日当り施工量 個/日 16

諸雑費 % 5

*

普通作業員 人 1.20 *

摘　要 諸雑費

特殊作業員 人 0.60

φ150用 10 個 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

第  5号代価表 分水栓(設置)



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費はﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 組/日 5

諸雑費 % 10

*

普通作業員 人 2.00 *

摘　要 諸雑費

特殊作業員 人 2.00

400×500×300(ｵﾘﾌｨｽﾌﾟﾚｰﾄ･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む) 10 組 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

（条件）

第  8号代価表 ｽｸﾘｰﾝ(設置)

日当り施工量 m2/日 100

諸雑費 式 1 端数整理

摘　要 諸雑費

普通作業員 人 2.00

φ6-150×150 100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

第  7号代価表 溶接金網(設置)



（条件）

日当り施工量 m2/日 1,000

諸雑費 式 1 端数整理

摘　要 諸雑費

普通作業員 人 2.00

1000 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

（条件）

第 10号代価表 土木ｼｰﾄ(撤去)

端数整理

日当り施工量 m2/日 300

諸雑費 式 1

普通作業員 人 1.00

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.17

100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

第  9号代価表 防草ｼｰﾄ(撤去)



（条件）

端数整理

日当り施工量 m/日 667

諸雑費 式 1

普通作業員 人 0.40

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.15

D300 100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

（条件）

第 12号代価表 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ半割管撤去

端数整理

日当り施工量 m2/日 400

諸雑費 式 1

普通作業員 人 1.00

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.25

100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

第 11号代価表 耕土養生ｼｰﾄ(撤去)



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料､ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ損料､電力に関する経費等の費用であり､労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 m3/日 5

諸雑費 % 1

*

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 2.00 *

普通作業員 人 4.00

*

特殊作業員 人 4.00 *

摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 2.00

無筋構造物 10m3未満 -6.5m≦H<-1.0m,2.0m<L,一般養生 10 m3 当り

名　称 規　格 単 位 数 量

第 13号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設



業務名称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 中部地方整備局 岐阜国道事務所 
依頼番号 岐国-工-9

総括表
第  1号代価表
FRPM管(布設)

第  2号代価表
鋼管(布設)

第  3号代価表
管固定ﾊﾞﾝﾄﾞ(設置)

第  4号代価表
緩衝材(設置)

第  5号代価表
分水栓(設置)

第  6号代価表
水路堰(設置)

第  7号代価表
溶接金網(設置)

第  8号代価表
ｽｸﾘｰﾝ(設置)

第  9号代価表
防草ｼｰﾄ(撤去)

第 10号代価表
土木ｼｰﾄ(撤去)

第 11号代価表
耕土養生ｼｰﾄ(撤去)

第 12号代価表
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ半割管撤去

第 13号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設


