
2.調査結果

No.

2

3

6

調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 岐国-工-63

事 務 所 名 岐阜国道事務所

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

接着材(塗布) kg 129.5
第  1号代価表

安全柵設置 H=1.8m m 972
第  2号代価表

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ(設置) W=4.72m 基 1
第  3号代価表

（条件）



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は,ﾊﾝﾏ､ﾗﾁｪｯﾄﾚﾝﾁ､脚立等の費用であり,労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 m/日 46

諸雑費 % 2

土木一般世話役 人 2.17 *

普通作業員 人 10.87 *

H=1.8m 100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､接着剤塗布に関わる工具損料及び消耗品等の費用であり､労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する｡
2.接着剤は､接着する両面に150g/m2塗布し､張り付ける｡
3.接着剤の材料ﾛｽ率は10%｡

第  2号代価表 安全柵設置

日当り施工量 kg/日 1.4

諸雑費 % 5

普通作業員 人 0.71 *

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号代価表 接着材(塗布)

1 kg 当り

摘　要 諸雑費



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は,ﾊﾝﾏ､ﾗﾁｪｯﾄﾚﾝﾁ､脚立等の費用であり,労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 基/日 4.2

諸雑費 % 2

土木一般世話役 人 0.24 *

普通作業員 人 1.20 *

W=4.72m 1 基 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  3号代価表 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ(設置)



業務名称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 中部地方整備局 岐阜国道事務所 
依頼番号 岐国-工-63

総括表
第  1号代価表
接着材(塗布)

第  2号代価表
安全柵設置

第  3号代価表
ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ(設置)


