
2.調査結果

No.

84

85

98

123

（条件）

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(施工手間のみ) 1灯用連接型 個 3
第  4号代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置 500×500×700 基 6
第  2号代価表

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置 Coﾌﾞﾛｯｸ 300×300×300 基 6
第  3号代価表

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置 300×300×800 基 6
第  1号代価表

調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 多治見-道管-1

事 務 所 名 多治見砂防国道事務所



（条件）

端数整理

日当り施工量 基/日 17

諸雑費 式 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t
吊 排対1次

時間 3.60
第  1号機械運転単価表

普通作業員 人 0.60

土木一般世話役 人 0.40

特殊作業員 人 0.10

500×500×700 10 基 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件）

第  2号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置

日当り施工量 基/日 24

第  1号機械運転単価表

諸雑費 式 1 端数整理

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t
吊 排対1次

時間 2.60

普通作業員 人 0.10

特殊作業員 人 0.10

土木一般世話役 人 0.20

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置

300×300×800 10 基 当り

摘　要 諸雑費



（条件）

日当り施工量 個/日 9

電工 人 0.22

諸雑費 式 1 端数整理

1灯用連接型 1 個 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件）

第  4号代価表 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(施工手間のみ)

日当り施工量 基/日 100

諸雑費 式 1 端数整理

普通作業員 人 0.20

土木一般世話役 人 0.10

特殊作業員 人 0.10

Coﾌﾞﾛｯｸ 300×300×300 10 基 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  3号代価表 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置



（条件）

端数整理諸雑費 式 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ損料
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t
吊 排対1次

時間 1.00
機械損料 13欄

軽油 ℓ 8.60

摘　要 諸雑費

運転手(特殊) 人 0.13

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号機械運転単価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊 排対1次 1 時間 当り



業務名称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 
受付No. 多治見-道管-1

総括表
第  1号代価表 第  1号機械運転単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

第  2号代価表 第  1号機械運転単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

第  3号代価表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置

第  4号代価表
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(施工手間のみ)


