
2.調査結果

No.

1

2

3

4

（条件）

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去 φ800ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 m 150
第  4号代価表

化粧型枠工 m2 360
第  2号代価表

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置 φ800ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 m 150
第  3号代価表

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

吸出し防止材設置 点在 m2 1
第  1号代価表

調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 多治見-工一-2

事 務 所 名 多治見砂防国道事務所



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.木製型枠設置･撤去,ｹﾚﾝはく離剤塗布作業,化粧型枠製作･設置･撤去を含む｡
2.化粧型枠材料費は別途計上する｡化粧型枠の使用数量は,次式による｡
設計数量:360m2X(1+ﾛｽ率:0.06)=使用数量:381.6m2
3.諸雑費は,型枠用合板,型枠用金物,組立支持材,ｹﾚﾝはく離剤及び電気ﾄﾞﾘﾙ,電動ﾉｺｷﾞﾘ損料,電力に関する経費,溶接機に要する費用であり,労務費の合計額に上表の率を
乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 m2/日 20

諸雑費 % 23

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 2.30

*

普通作業員 人 10.60 *

特殊作業員 人 0.85

土木一般世話役 人 4.90 *

型わく工 人 20.20 *

100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件）

第  2号代価表 化粧型枠工

日当り施工量 m2/日 360

諸雑費 式 1 端数整理

普通作業員 人 0.56

土木一般世話役 人 0.28

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号代価表 吸出し防止材設置

点在 100 m2 当り

摘　要 諸雑費



（条件）

端数整理

日当り施工量 m/日 175

諸雑費 式 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t
吊

日 1.09
第  1号機械運転単価表

普通作業員 人 2.08

土木一般世話役 人 0.57

特殊作業員 人 1.43

φ800ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件）

1.上記歩掛は､管材の敷設手間であり､接続ﾊﾞﾝﾄﾞ､曲管等の継手接合に要する手間及び敷設に伴う材料の移動手間を含む｡

第  4号代価表 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去

端数整理

日当り施工量 m/日 88

諸雑費 式 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t
吊

日 2.18
第  1号機械運転単価表

普通作業員 人 4.16

土木一般世話役 人 1.14

特殊作業員 人 2.85

φ800ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  3号代価表 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置



（条件）

端数整理諸雑費 式 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t
吊

供用日 1.33

軽油 ℓ 28.00

摘　要 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.00

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号機械運転単価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊 1 日 当り



業務名称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所
依頼番号 多治見-工一-2

総括表
第  1号代価表
吸出し防止材設置

第  2号代価表
化粧型枠工

第  3号代価表 第  1号機械運転単価表
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

第  4号代価表 第  1号機械運転単価表
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
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