
2.調査結果
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4

調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 岐国-工-61

事 務 所 名 岐阜国道事務所

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

壁面材設置[歩掛り] ｺﾝｸﾘｰﾄ製 t=35mm 表面擬石凹凸模様 m2 124
第  1号代価表

支柱設置[歩掛り] 専用ｽﾀｯﾄﾞ 100×50×20×3.2 m 34
第  2号代価表

笠石ﾊﾟﾈﾙ設置[歩掛り] m 27
第  3号代価表

（条件）



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.基礎延長m単位とする(支柱材料m単位ではない)
2.諸雑費は､電気ﾄﾞﾘﾙ及びﾍﾞﾋﾞｰｻﾝﾀﾞｰ等の電動工具及び間詰ﾓﾙﾀﾙ材料費であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 m/日 20

諸雑費 % 10

型わく工 人 0.05 *

普通作業員 人 0.10 *

専用ｽﾀｯﾄﾞ 100×50×20×3.2 1 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.作業内容には端壁ﾊﾟﾈﾙ設置及び固定作業､支柱位置決め支持部材取付､ｾｷ板ﾌﾞﾚｰﾄ設置､支柱ﾌｧｽﾅｰ取付を含む｡
2.諸雑費は､現場切断加工費､電気ﾄﾞﾘﾙ､ﾍﾞﾋﾞｰｻﾝﾀﾞｰ等の電動工具及び調整用ｸｻﾋﾞ等の材料費であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  2号代価表 支柱設置[歩掛り]

日当り施工量 m2/日 50

諸雑費 % 11

*

普通作業員 人 16.00 *

型わく工 人 4.00

土木一般世話役 人 2.00 *

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号代価表 壁面材設置[歩掛り]

ｺﾝｸﾘｰﾄ製 t=35mm 表面擬石凹凸模様 100 m2 当り

摘　要 諸雑費



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は､電動工具､調整用ｸｻﾋﾞ等の材料費であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 m/日 20

諸雑費 % 10

型わく工 人 0.05 *

普通作業員 人 0.05 *

1 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  3号代価表 笠石ﾊﾟﾈﾙ設置[歩掛り]



業務名称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号 岐国-工-61
工事件名 ―

総括表
第  1号代価表
壁面材設置[歩掛り]

第  2号代価表
支柱設置[歩掛り]

第  3号代価表
笠石ﾊﾟﾈﾙ設置[歩掛り]


