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調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 岐国-工-55

事 務 所 名 岐阜国道事務所

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ設置 L=2300 W=500 t=170 枚 5
第  1号代価表

立入防止柵撤去 H=1500(鋼管基礎) m 193
第  2号代価表

門扉撤去 H=1500,W=4000(基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 基 1
第  3号代価表

立入防止柵設置 H=1500(鋼管基礎) m 193
第  4号代価表

門扉設置 H=1500,W=4000(基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 基 1
第  5号代価表

（条件）



（条件）

1.金網撤去,支柱撤去(鋼管基礎付)を含む(再利用撤去)｡

日当り施工量 m/日 50

諸雑費 式 1 端数整理

普通作業員 人 8.00

土木一般世話役 人 2.00

特殊作業員 人 2.00

H=1500(鋼管基礎) 100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件）

第  2号代価表 立入防止柵撤去

日当り施工量 枚/日 33

諸雑費 式 1 端数整理

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 0.30

普通作業員 人 0.90

特殊作業員 人 0.30

土木一般世話役 人 0.30

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号代価表 ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ設置

L=2300 W=500 t=170 10 枚 当り

摘　要 諸雑費



（条件）

1.支柱設置(鋼管基礎付),金網設置を含む(再利用設置)｡

日当り施工量 m/日 28

諸雑費 式 1 端数整理

普通作業員 人 14.29

土木一般世話役 人 3.57

特殊作業員 人 3.57

H=1500(鋼管基礎) 100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件）

1.門扉撤去,支柱撤去(基礎ﾌﾞﾛｯｸ付)を含む(再利用撤去)｡

第  4号代価表 立入防止柵設置

端数整理

日当り施工量 基/日 8

諸雑費 式 1

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3 平積0.08m3 ｸﾚｰﾝ0.8t
吊 排対2次

日 1.24
第  1号機械運転単価表

普通作業員 人 4.98

土木一般世話役 人 1.24

特殊作業員 人 1.24

H=1500,W=4000(基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 10 基 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  3号代価表 門扉撤去



（条件）

1.支柱設置(基礎ﾌﾞﾛｯｸ付),門扉設置を含む(再利用設置)｡

端数整理

日当り施工量 基/日 3.5

諸雑費 式 1

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3 平積0.08m3 ｸﾚｰﾝ0.8t
吊 排対2次

日 2.84
第  1号機械運転単価表

普通作業員 人 11.36

土木一般世話役 人 2.84

特殊作業員 人 2.84

H=1500,W=4000(基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 10 基 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  5号代価表 門扉設置



（条件）

端数整理諸雑費 式 1

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料
ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3 平積0.08m3 ｸﾚｰﾝ0.8t
吊 排対2次

供用日 1.78
機械損料 15欄

軽油 ℓ 19.50

摘　要 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.00

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号機械運転単価表 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3 平積0.08m3 ｸﾚｰﾝ0.8t吊 排対2次 1 日 当り



業務名称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号 岐国-工-55
工事件名 ―

総括表
第  1号代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ設置

第  2号代価表
立入防止柵撤去

第  3号代価表 第  1号機械運転単価表
門扉撤去 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

第  4号代価表
立入防止柵設置

第  5号代価表 第  1号機械運転単価表
門扉設置 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転


