
建設資材価格調査報告リスト
令和６年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-02 02 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ
設置 A型 300×700 m 別紙 R6.5 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-02 03 E-① 工事費 袋詰玉石製作･設置

4t用 作業半径36m以
下 水中施工 袋 別紙 R6.5 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-02 04 E-② 工事費 沈床ﾏｯﾄ敷設

不織布+金網 水中施
工 m2 別紙 R6.5 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-02 06 E-① 工事費 表面均し 水中施工 m2 別紙 R6.5 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-02 07 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ
撤去(再利用) A型 300×700 m 別紙 R6.5 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-03 04 E-① 工事費 車止め支柱設置 φ150 基礎含む 基 別紙 R6.5 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-03 05 E-① 工事費 車止め支柱撤去 φ150 基礎含む 基 別紙 R6.5 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-03 06 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段ﾌﾞﾛｯｸ撤
去 W=2.0m 1:2.0用 個 別紙 R6.5 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-03 07 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段ﾌﾞﾛｯｸ撤
去 W=3.0m 1:2.0用 個 別紙 R6.5 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-03 08 E-① 工事費 横断防止柵撤去 H=1100 m 別紙 R6.5 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-04 08 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎AⅣ型設
置

1000×1000､標準ﾀｲﾌﾟ
据付け,連結,目地材を
含む m 別紙 R6.6 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-04 09 E-① 工事費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ波返設置

R=1000 L=4990 目地
材､ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの設置を
含む 本 別紙 R6.6 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-04 10 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ
A型設置 300×700 m 別紙 R6.6 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-04 11 E-① 工事費 標識板設置

210×300×10 ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾞﾛｯｸ500×300×150
設置含む 箇所 別紙 R6.6 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-04 12 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法留基礎撤
去 D型 再利用 m 別紙 R6.6 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-04 13 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 中型凸型 m2 別紙 R6.6 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-04 14 E-① 工事費 露出配管撤去 PV83 m 別紙 R6.6 事務所管内
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三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-04 15 E-① 工事費 光ｹｰﾌﾞﾙ撤去

屋内屋外管内配線
24mm以下 m 別紙 R6.6 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-04 16 E-① 工事費

光ｹｰﾌﾞﾙ露出配管設
置

FEP 80 ｻﾄﾞﾙ､ｱﾝｶｰ含
む m 別紙 R6.6 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-
管-02 07 E-① 工事費 PC製組立歩道設置

FB-1.5 斜柱ﾀｲﾌﾟ 塩害
対応品 施工延長
21.73m m 別紙 R6.7 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-
管-04 01 E-① 工事費 運搬費

河川堤防及び高水敷
等の除草及び集草後
の運搬 (ﾊﾟｯｶｰ車(回転
式 8m3)) 運搬距離
49km m2 別紙 R6.10 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-05 02 E-① 工事費 ｽﾗﾘｰ撹拌【歩掛】

φ1600×2軸 施工長
24.2m 杭長23.7m接円
式 本 別紙 R6.10 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-05 03 E-① 工事費 ｽﾗﾘｰ撹拌【歩掛】

φ1600×2軸 施工長
31.8m 杭長31.3m接円
式 本 別紙 R6.10 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-05 04 E-① 工事費 ｽﾗﾘｰ撹拌【歩掛】

φ1600×2軸 施工長
39.4m 杭長38.9m接円
式 本 別紙 R6.10 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-05 05 E-① 工事費 ｽﾗﾘｰ撹拌【歩掛】

φ1600×2軸 施工長
43.7m 杭長43.2m接円
式 本 別紙 R6.10 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 01 E-① 工事費

凝集剤添加設備設置
【歩掛】 箇所 別紙 R6.12 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 02 E-① 工事費

凝集剤添加設備撤去
【歩掛】 箇所 別紙 R6.12 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 18 E-① 工事費

凝集剤添加設備運転
費【歩掛】 日 別紙 R6.12 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 23 E-① 工事費

浚渫船運転費 運転
時間標準外の場合
【歩掛】

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
式 D600PS型) 供用日
当たり運転時間9.7時
間/日 日 別紙 R6.12 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 25 E-① 工事費

排砂管及び受枠設置
【歩掛】

管径Ⅱ(350~560mm)
高さ区分A(0m)【笠木
のみ】 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 26 E-① 工事費

排砂管及び受枠設置
【歩掛】

管径Ⅱ(350~560mm)
高さ区分B(1m)
【0m~1.5m】 本 別紙 R6.12 事務所管内
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三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 27 E-① 工事費

排砂管及び受枠撤去
【歩掛】

高さ区分A(0m)【笠木
のみ】 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 28 E-① 工事費

排砂管及び受枠撤去
【歩掛】

高さ区分B(1m)
【0m~1.5m】 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 29 E-① 工事費

排砂管及びﾌﾛｰﾀ設置
【歩掛】

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
式 D600PS型) 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 30 E-① 工事費

排砂管及びﾌﾛｰﾀ撤去
【歩掛】

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
式 D600PS型) 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 31 E-① 工事費 揚錨船費【歩掛】

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
式 D600PS型) 運転時
間17時間(標準外) 日 別紙 R6.12 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 32 E-① 工事費 排土費【歩掛】

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
式 D600PS型) 運転時
間は標準外 日 別紙 R6.12 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 33 E-① 工事費 排砂管保守費【歩掛】 日 別紙 R6.12 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 34 E-① 工事費 繁船費【歩掛】

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
式 D600PS型) 日 別紙 R6.12 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-06 35 E-① 工事費 交通船費【歩掛】

ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ
式 D600PS型) 運転時
間17時間(標準外) 日 別紙 R6.12 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-
管-05 02 E-① 工事費

河川堤防及び高水敷
等の除草及び集草後
の焼却【歩掛】 m2 別紙 R7.1 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-
管-05 03 E-① 工事費

河川堤防及び高水敷
等の除草及び集草後
の運搬費【歩掛】

(ﾊﾟｯｶｰ車(回転式
8m3)) m2 別紙 R7.1 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-07 01 E-① 工事費 袋詰玉石設置【歩掛】

2t型 作業半径18m以
下 袋 別紙 R7.1 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-07 02 E-① 工事費 袋詰玉石撤去【歩掛】 2t型 再利用 袋 別紙 R7.1 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-07 03 E-① 工事費

吸出防止材撤去【歩
掛】

t=10㎜ 引張強度
1.0tf/m 再利用 m2 別紙 R7.1 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-07 04 E-① 工事費 沈床ﾏｯﾄ撤去【歩掛】 不織布+金網 再利用 m2 別紙 R7.1 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-07 05 E-① 工事費 捨石撤去【歩掛】 100㎏内外/個 再利用 m3 別紙 R7.1 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 工務課
木曽下-
工-07 06 E-① 工事費

吸出防止材撤去【歩
掛】

t=20㎜ 引張強度
2.0tf/m 再利用 m2 別紙 R7.1 事務所管内
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三重 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-
管-06 4 E-① 工事費 油圧圧入工【歩掛】

45H型 L=11.5m (打込
長8.0m) 枚 別紙 R7.2 事務所管内

三重 木曽川下流河川事務所 管理課
木曽下-
管-06 5 E-① 工事費

油圧式杭圧入引抜機
据付･解体【歩掛】 45H型 回 別紙 R7.2 事務所管内


