
建設資材価格調査報告リスト
令和６年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-02 14 E-① 工事費 乗入規制柱設置

ｲﾝﾊﾟｸﾄﾎﾞﾗｰﾄﾞ HI-
FPA-12-100-IBM(C)同
等品以上 本 別紙 R6.5 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-02 19 D-① 工事費

標識柱･基礎設置(路
側式)(材工共)

複柱式 φ114.3×t4.5
H=6600 基礎含む 基 341000 R6.5 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-02 20 D-① 工事費

標識柱･基礎設置(路
側式)(材工共)

複柱式 φ114.3×t3.5
H=6100 基礎含む 基 287000 R6.5 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-02 32 E-① 工事費 ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ設置 φ580×820 個 別紙 R6.5 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-02 33 E-① 工事費 ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ撤去 φ580×820 個 別紙 R6.5 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-02 36 D-① 工事費

視線誘導標設置(手
間のみ)

自発光型 φ300 (頭部
のみ) 個 3140 R6.5 三重県

三重 三重河川国道事務所 情報技術課
三重-情-
05 05 E-① 工事費 移動ﾛｰﾌﾟ設置歩掛り 本 別紙 R6.6 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 情報技術課
三重-情-
05 06 E-① 工事費 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ設置歩掛り m2 別紙 R6.6 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 情報技術課
三重-情-
05 07 E-① 工事費 水平ﾈｯﾄ設置歩掛り m2 別紙 R6.6 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-01 11 D-① 工事費

溶融式区画線設置
(夜間)(手間のみ)

溶融式手動 白 ｾﾞﾌﾞﾗ
90cm 厚1.5mm 排水性
舗装無(豪雪補正:無,時
間的制約:無,未供用区
間の補正:無) m 1215 R6.6 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-01 13 D-① 工事費

視線誘導標設置(頭
部のみ)(夜間)(手間の
み)

φ300 片面 (時間制約:
無) 個 6260 R6.6 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-01 14 D-① 工事費

視線誘導標撤去(頭
部のみ)(夜間)(手間の
み)

φ300 片面 (時間制約:
無) 個 930 R6.6 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-01 15 D-① 工事費

自発光障害物表示灯
設置(頭部のみ)(夜
間)(手間のみ) φ300 (時間制約:無) 個 6260 R6.6 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-01 16 D-① 工事費

自発光障害物表示灯
撤去(頭部のみ)(夜
間)(手間のみ) φ300 (時間制約:無) 個 930 R6.6 三重県
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三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-04 08 D-① 工事費

LED電光表示板設置
(夜間)(手間のみ)

500×1800 ｿｰﾗｰ式 取
付金具､支柱設置含む
(基礎含まず) 基 51600 R6.6 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-04 09 D-① 工事費

LED電光表示板撤去
(夜間)(手間のみ)

LED電光表示板(ｿｰﾗｰ
式)500×1800 支柱撤
去含む(基礎撤去含ま
ず) 基 31200 R6.6 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-04 10 D-① 工事費

自発光障害物表示灯
設置(夜間)(手間のみ)

φ300 (支柱設置含ま
ず) 基 6260 R6.6 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-04 11 D-① 工事費

自発光障害物表示灯
撤去(夜間)(手間のみ)

φ300 (支柱撤去含ま
ず) 基 930 R6.6 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-04 12 D-① 工事費

標識柱設置工(夜
間)(手間のみ)

φ76.3×t3.2 L=3.8m
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ添架式 基 8610 R6.6 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-07 06 D-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ連続基礎設
置 交差点用 m 7546 R6.6 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 24-01 E-① 工事費 既設材撤去工 m 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 24-02 E-① 工事費 下地処理工 m 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 24-03 E-① 工事費 防塵ﾌｫｰﾑ設置工 m 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 24-04 E-① 工事費 止水ｺﾞﾑ設置工 m 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 24-05 E-① 工事費 仕上げ工 m 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 36 E-① 工事費 不陸調整 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ t=5mm m2 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 44 E-① 工事費 下塗り

PPﾏｸﾞﾈﾗｲﾝ同等品以
上 t=1mm m2 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 45 E-① 工事費 増厚

PPﾏｸﾞﾈﾗｲﾝ同等品以
上 t=46mm(養生工含
む) m2 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 46 E-① 工事費 鉄筋固定 D16用 ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ併用 箇所 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 47 E-① 工事費 溶接金網取付 SUS304 φ3.2-50×50 m2 別紙 R6.7 事務所管内
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三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 48 E-① 工事費

上部障害ｸﾘｱ工法に
よるWJ併用継圧入

Ⅲ型 L=10.0m
40<Nmax≦50 圧入長
7.6m 継施工6箇所 枚 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 49 E-① 工事費

上部障害ｸﾘｱ工法に
よる切断引抜き

Ⅲ型 L=10.0m 引抜き
長7.6m 切断6箇所 枚 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 50 E-① 工事費

圧入引抜機設置･撤
去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用圧入 回 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 51 E-① 工事費

圧入引抜機設置･撤
去 引抜き 回 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 52 E-① 工事費 搬送ﾚｰﾙ設置･撤去 m 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 53 E-① 工事費

ｸﾘｱﾊﾟｲﾗｰ自走装置
取付･取外し 回 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 54 E-① 工事費 ｸﾘｱﾊﾟｲﾗｰ自走 枚 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 56 E-① 工事費 高欄撤去 H=700 m 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 62 E-① 工事費 縞鋼板設置

桁受･桁設置､溶接含
む 箇所 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 66 E-① 工事費

上部障害ｸﾘｱ工法に
よるWJ併用圧入

Ⅲ型 L=10.0m
40<Nmax≦50 圧入長
7.6m 枚 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-03 67 E-① 工事費

上部障害ｸﾘｱ工法に
よる引抜き

Ⅲ型 L=10.0m 引抜き
長7.6m 枚 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-08 08 E-① 工事費 下地処理 ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m2 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-08 09 E-① 工事費 素地調整

ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ
ﾙﾀﾙ1.0kg/m2 m2 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-08 10 E-① 工事費 ﾌﾟﾗｲﾏｰ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ
0.2kg/m2 m2 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-08 11 E-① 工事費 中塗り

ｳﾚﾀﾝ/ｳﾚｱ樹脂系塗料
中塗り 1.4kg/m2 m2 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-08 12 E-① 工事費 上塗り

柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗
料上塗り 0.12kg/m2 m2 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-08 13 E-① 工事費 樹脂ﾓﾙﾀﾙ撤去 廃材積込み含む m 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-08 16 E-① 工事費 ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ m2 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-08 19 E-① 工事費 無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設 沓座ﾓﾙﾀﾙ m3 別紙 R6.7 事務所管内
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三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-08 20 E-① 工事費 ﾓﾙﾀﾙはつり 沓座ﾓﾙﾀﾙ m3 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-08 21 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ t=10mm m 別紙 R6.7 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第一課
三重-工
一-05 13 E-① 工事費

鋼管杭杭頭処理溶接
工(材料費含む)【歩
掛】 鋼管杭板厚15㎜ m 別紙 R6.8 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-14 03 D-① 工事費

橋梁用伸縮継手装置
設置工(夜間)【手間の
み】 補修 m 416000 R6.8 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-16 01 D-① 工事費

端部防水塗布【材工
共】

ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型塗膜防
水材 m2 2640 R6.9 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-16 02 D-① 工事費

端部保護材塗布【材
工共】 端部防水層用保護材 m2 1630 R6.9 三重県

三重 三重河川国道事務所 施設管理課
三重-施
管-01 02 E-① 工事費

ｱｽﾌｧﾙﾄｻﾝﾄﾞ敷設【歩
掛】 2m2/一式当り 式 別紙 R6.11 当該工事に限る

三重 三重河川国道事務所 施設管理課
三重-施
管-01 03 E-① 工事費 ﾓﾙﾀﾙ充填【歩掛】 6.53m3/一式当り 式 別紙 R6.11 当該工事に限る

三重 三重河川国道事務所 施設管理課
三重-施
管-01 04 E-① 工事費 防水ﾓﾙﾀﾙ【歩掛】 0.8m3/一式当り 式 別紙 R6.11 当該工事に限る

三重 三重河川国道事務所 施設管理課
三重-施
管-01 05 E-① 工事費 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ【歩掛】 48.5m2/一式当り 式 別紙 R6.11 当該工事に限る

三重 三重河川国道事務所 施設管理課
三重-施
管-01 28 E-① 工事費 ﾒﾀﾙﾓｰﾙ取付【歩掛】 C型 m 別紙 R6.11 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-18 01 E-① 工事費

低空頭対応型圧入機
による鋼矢板圧入
(ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ併用､継
施工あり)【歩掛】

Nmax≦50 Ⅲ型
L=9.5m 打込長 9.0m
継手2箇所 枚 別紙 R6.11 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-18 02 E-① 工事費

低空頭対応型圧入機
による鋼矢板引抜(切
断施工あり)【歩掛】

Ⅲ型 L=9.5m 引抜長
9.0m 切断2箇所 枚 別紙 R6.11 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-18 03 E-① 工事費

低空頭対応型圧入機
の設置･撤去【歩掛】 ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ併用圧入 回 別紙 R6.11 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-18 04 E-① 工事費

低空頭対応型圧入機
の設置･撤去【歩掛】 引抜 回 別紙 R6.11 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-18 05 E-① 工事費

搬送用ﾚｰﾙ設置･撤
去【歩掛】 m 別紙 R6.11 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-18 06 E-① 工事費

自走装置の取付･取
外【歩掛】 回 別紙 R6.11 事務所管内
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三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-18 19 E-① 工事費

情報BOX切回部材設
置･撤去【歩掛】 箇所 別紙 R6.11 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-19 01 E-① 工事費

低空頭対応型圧入機
による鋼矢板圧入
(ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ併用､継
施工あり)【歩掛】

40<Nmax≦50 Ⅲ型
L=11.1m 打込長 10.0m
継手3箇所 枚 別紙 R6.11 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第一課
三重-工
一-06 01 E-① 工事費 削孔【歩掛】

改良径φ1.37m 平均
削孔長16.9m 杭長
14.3m ｸﾛｰﾗ型削孔機 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第一課
三重-工
一-06 02 E-① 工事費

ｽﾘ-ﾌﾟﾊﾟｯｶｰ注入【歩
掛】

改良径φ1.37m 平均
削孔長16.9m 杭長
14.3m 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第一課
三重-工
一-06 03 E-① 工事費 浸透固化注入【歩掛】 ﾐｷｼﾝｸﾞ式 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第一課
三重-工
一-06 08 E-① 工事費

設備据付･解体【歩
掛】 削孔用 回 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第一課
三重-工
一-06 09 E-① 工事費

設備据付･解体【歩
掛】 注入用 回 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-20 01 D-① 工事費

溶融式区画線設置
【手間のみ】

溶融式手動 自転車ﾏｰ
ｸ 厚1.5mm 排水性舗
装無 (豪雪補正:無,時
間的制約:無,未供用区
間補正:無,溶融式塗料
規格:含有量15-18%,ﾌﾟ
ﾗｲﾏｰ規格:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗
装) 箇所 6440 R6.12 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-20 04 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置【歩
掛】 W=500 L=3300 枚 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-20 05 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版撤去【歩
掛】 W=500 L=3300 枚 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-20 06 E-① 工事費 鋼材切断【歩掛】 H-125-125-6.5-9 m 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-20 07 E-① 工事費 H鋼横梁撤去【歩掛】 H-125-125-6.5-9 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-20 08 E-① 工事費

現場溶接鋼桁補強
【歩掛】 m 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-20 14 E-① 工事費

ﾀﾞｸﾀﾙ床版設置【歩
掛】

W=1080 t=120 (樹脂充
填､目地材設置､取付
ﾎﾞﾙﾄ設置含む) 枚 別紙 R6.12 事務所管内



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-20 15 E-① 工事費

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ撤去【歩
掛】

570×100×2.3 (地覆ﾌﾟ
ﾚｰﾄ撤去､取付ﾎﾞﾙﾄ撤
去､ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材撤去含
む) m 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-20 17 E-① 工事費

低振動ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｹｰｼﾝ
ｸﾞ併用WJ杭撤去【歩
掛】

径500mm以下 長さ
20m以下 流動化処理
土同時充填(杭引抜き
穴) 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-20 18 E-① 工事費

低振動ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｹｰｼﾝ
ｸﾞ併用WJ杭撤去【歩
掛】

径1200mm以下 長さ
50m以下 流動化処理
土同時充填(杭引抜き
穴) 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-22 03 E-① 工事費

獣害防止網設置【歩
掛】 ｲﾉﾊﾞﾘｱ m2 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-22 05 E-① 工事費 保孔管設置【歩掛】

恒久排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ φ
60.5 m 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-22 06 E-① 工事費

流末処理管設置【歩
掛】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ60(薄肉
無孔管) (継手､半円固
定ﾊﾞﾝﾄﾞの手間を含む) m 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-22 11 E-① 工事費

ふとんかご設置【歩
掛】

ﾊｲﾊﾟ-ﾏｯﾄ120型 多段
積型 m 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-22 12 E-① 工事費

流末処理管設置【歩
掛】 VPφ75 m 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-22 17 E-① 工事費 目地材設置【歩掛】 ｾﾛｼｰﾙSSﾃｰﾌﾟⅡ型 m 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-22 22 工事費

乾式止水材設置【歩
掛】

ﾌﾟﾚｽｱﾄﾞﾗｰ Type-
250(特)(防塵ﾌｫｰﾑ､接
着材､ｼｰﾘﾝｸﾞ材､ﾌﾟﾗｲ
ﾏｰ､取付金具の手間含
む) 箇所 - R6.12

No.22-
01~05で報
告

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-22 22-01 E-① 工事費

乾式止水材設置【歩
掛】

排水樋及び止水材撤
去工 m 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-22 22-02 E-① 工事費

乾式止水材設置【歩
掛】 下地処理工 m 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-22 22-03 E-① 工事費

乾式止水材設置【歩
掛】 乾式止水材設置 m 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-22 22-04 E-① 工事費

乾式止水材設置【歩
掛】 支持金具設置工 m 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-22 22-05 E-① 工事費

乾式止水材設置【歩
掛】 仕上げ工 m 別紙 R6.12 事務所管内



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名
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事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-22 23 工事費

乾式止水材設置【歩
掛】

ﾌﾟﾚｽｱﾄﾞﾗｰ Type-
275(特)(防塵ﾌｫｰﾑ､接
着材､ｼｰﾘﾝｸﾞ材､ﾌﾟﾗｲ
ﾏｰ､取付金具の手間含
む) 箇所 - R6.12

No.22-
01~05で報
告

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 011 工事費

簡易吹付法枠工【材
工共】

350×150-1500×1500
ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工法同等品
以上 m2 - R6.12

No.011-
01,011-02
に分割して
報告

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 011-02 D-① 工事費

簡易吹付法枠工【材
工共】

350×150-1500×1500
ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工法同等品
以上 Y001E005工区 m2 25600 R6.12 三重県

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 090 E-① 工事費 支柱調整工【歩掛】 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 091 E-① 工事費 支柱設置工【歩掛】 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 092 E-① 工事費

ﾄｯﾌﾟｽﾍﾟｰｻｰ設置工
【歩掛】 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 093 工事費

ﾒｲﾝｹｰﾌﾞﾙ組立工【歩
掛】 本 - R6.12

No.093-
01~093-02
で報告

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 093-01 E-① 工事費

ﾒｲﾝｹｰﾌﾞﾙ組立工【歩
掛】 柵高3.0m 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 093-02 E-① 工事費

ﾒｲﾝｹｰﾌﾞﾙ組立工【歩
掛】

柵高2.0m､2.6m､5.0m､
5.3m､5.9m 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 094 工事費

ﾃﾞｨｽﾀﾝｽｷｰﾊﾟｰ組立
工【歩掛】 Eﾀｲﾌﾟ ｾｯﾄ - R6.12

No.094-
01~094-02
で報告

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 094-01 E-① 工事費

ﾃﾞｨｽﾀﾝｽｷｰﾊﾟｰ組立
工【歩掛】 柵高3.0m ｾｯﾄ 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 094-02 E-① 工事費

ﾃﾞｨｽﾀﾝｽｷｰﾊﾟｰ組立
工【歩掛】

柵高2.0m､2.6m､5.0m､
5.3m ｾｯﾄ 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 095 工事費 金網組立工【歩掛】 m - R6.12

No.095-
01~095-02
で報告

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 095-01 E-① 工事費 金網組立工【歩掛】 柵高3.0m m 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 095-02 E-① 工事費 金網組立工【歩掛】

柵高2.0m､2.6m､5.0m､
5.3m､5.9m m 別紙 R6.12 事務所管内



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 096 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工【歩
掛】

A工法 削孔径φ400
削孔長L=4.0m 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 097 E-① 工事費

ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工【歩
掛】

A工法 削孔径φ400
削孔長L=5.0m 本 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 098 工事費 足場工【歩掛】 ﾛｰﾌﾟ架設工 掛m2 - R6.12

No.098-
01~098-02
で報告

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 098-01 E-① 工事費 足場工【歩掛】 ﾛｰﾌﾟ架設工 柵高3.0m 掛m2 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 098-02 E-① 工事費 足場工【歩掛】

ﾛｰﾌﾟ架設工 柵高2.0m､
2.6m､5.0m､5.3m､5.9m 掛m2 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-23 112 E-① 工事費 鋼製谷止撤去【歩掛】 箇所 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-25 02 E-① 工事費 差し筋【歩掛】 SD345 D13 L=1000 箇所 別紙 R6.12 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第一課
三重-工
一-10 2 E-① 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置【歩
掛】 C型 本 別紙 R7.2 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第一課
三重-工
一-11 1 E-① 工事費

硬質地盤専用圧入機
による鋼矢板圧入
25<Nmax≦50【歩掛】

10H型 L=8.0m 打込長
L=7.5m 枚 別紙 R7.2 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第一課
三重-工
一-11 2 E-① 工事費

硬質地盤専用圧入機
据付･解体【歩掛】 回 別紙 R7.2 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第二課
三重-工
二-02 44 E-① 工事費

水平排水材設置工
【歩掛】

面状系 50×300mm 全
透水ﾀｲﾌﾟ m 別紙 R7.2 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第二課
三重-工
二-02 45 E-① 工事費

発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置工
【歩掛】 t=50mm m3 別紙 R7.2 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第二課
三重-工
二-03 5 E-① 工事費

車止めﾎﾟｽﾄ設置工
【歩掛】

弾性ｶﾊﾞｰ車止め
KDK-6E 本 別紙 R7.2 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第二課
三重-工
二-03 7 E-① 工事費

基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置工【歩
掛】 300×300×400mm 個 別紙 R7.2 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第二課
三重-工
二-04 4 E-① 工事費

車止めﾎﾟｽﾄ設置工
【歩掛】

弾性ｶﾊﾞｰ車止め
KDK-6K 本 別紙 R7.2 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第二課
三重-工
二-04 5 E-① 工事費

ﾏﾝﾎｰﾙ嵩上げ(1)【歩
掛】 箇所 別紙 R7.2 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 工務第二課
三重-工
二-04 6 E-① 工事費

ﾏﾝﾎｰﾙ嵩上げ(2)【歩
掛】 箇所 別紙 R7.2 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 情報技術課
三重-情-
10 1 E-① 工事費 通信鉄塔撤去【歩掛】 参考資料を参照 基 別紙 R7.2 事務所管内



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-29 3 E-① 工事費 軽量鋼管設置【歩掛】

KP 径125mm (管路接
続含む) 夜間 m 別紙 R7.2 事務所管内

三重 三重河川国道事務所 道路管理第二課

三重-道
二-29 4 D-① 工事費

溶融式区画線設置
(夜間)【手間のみ】

溶融式手動 自転車ﾏｰ
ｸ 厚1.5mm 排水性舗
装無 (豪雪補正:無,時
間的制約:無,未供用区
間補正:無,溶融式塗料
規格:含有量15-18%,ﾌﾟ
ﾗｲﾏｰ規格:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗
装) 箇所 9362 R7.2 三重県


